
第二轮报价表

说明：第二轮报价表（附已标价工程量清单）加盖公章。

项目名称 博爱县健康管理中心外立面改造工程

供应商名称 韶硕建工集团有限公司

总报价（元）
大写： 陆拾玖万肆仟玖佰捌拾贰元玖角玖分

小写：￥ 694982.99 元

工期 30 日历天

质量标准 合格

投标有效期 60日历天（从谈判截止之日算起）

项目经理 赵倩

项目经理

证书编号
豫1412023202402001

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无

效响应性文件处理。

3、以上报价应与“已标价工程量清单”中的报价相一致。

4、供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所列项目所需的所有费用，包

括所投入的全部人工成本、材料、机械、管理费、规费、利润、税金等全部费用。

谈判供应商（盖章）：韶硕建工集团有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2024 年 7 月 24 日

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，须提交第二轮报价表和已标价工程量清单电子版

(PDF格式)。
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扉-3

投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 博爱县健康管理中心外立面改造

投 标 总 价 (小写)： 694,982.99

(大写)： 陆拾玖万肆仟玖佰捌拾贰元玖角玖分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日

Administrator
韶硕公章

Administrator
法人章

Administrator
吴红帅章

Administrator
吴红帅签字

Administrator
张小静章

Administrator
张小静签字



单位工程投标报价汇总表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 628983.26

2 措施项目 3846.64

2.1 其中：安全文明施工费 3846.64

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 4769.17 －

4.1 定额规费 4769.17 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 637599.07

6 增值税 57383.92 －

7 含税工程造价合计 694982.99

投标报价合计=1+2+3+4+6 694,982.99 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 628983.26

1 011209001001 铝板外墙面

1、基层墙体（表
面刷界面剂砂浆）
2、15厚1:3水泥砂
浆
3、6厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹
平,中间压入一层
耐碱玻纤网格布
4、1.5厚聚合物水
泥防水层涂料
5、60x60x4铝方型
材龙骨，横向间距
同金属板材宽度,
纵向间距同金属板
材长度，用螺栓与
角钢连接角钢用膨
胀螺栓固定于墙体
上
6、金属板材用抽
芯铆钉或自攻螺钉
固定于铝方型材纵
横方向龙骨上,板
材带折边采用搭接
式带挂耳采用对接
式
7、4~25金属板材
接缝处填充聚乙烯
发泡条外注密封胶
避缝，参见06J505
-1第Q23页（专业
厂家二次设计）

m2 232 237.24 55039.68

2 011406001001 真石漆墙面

1、基层墙体（表
面刷界面剂砂浆）
2、2厚砂煤矸石多
孔砖专用界面剂或
2厚混凝土界面剂
3、12厚1:3水泥砂
浆找平层
4、6厚于粉类聚合
物水泥防水砂浆抹
平,中间压入一层
耐碱玻纤网布
5、1.5厚聚合物水
泥防水层涂料
6、外墙真石漆涂
料（水包砂）

m2 1278 143.18 182984.04

本页小计 238023.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011209002001 全玻（无框玻璃
）幕墙

1.中空玻璃幕墙安
装
2.灰色6+12+16玻
璃
3.层高处800高岩
棉，做防火封堵
4.具体详见图纸及
技术要求，满足图
纸及技术要求

m2 226 550 124300

4 010807001001 断桥窗

1.框、扇材质:55
系列断桥铝合金平
开窗，中空玻璃5
mm+12A+5mm

m2 383 463.68 177589.44

5 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:MU10砖
砌240砖墙，M7.5
水泥砂浆
2.墙体类型:内墙

m3 41.28 465.95 19234.42

6 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.面层厚度、砂浆
配合比:20mm 1:2
水泥砂浆

m2 344 22.77 7832.88

7 01B001 拆除项

1.原幕墙（含一层
幕墙）+顶部玻璃
2.含垃圾清运运距
自行考虑

m2 605 45 27225

8 011503008001 玻璃栏板

1.栏杆玻璃的种类
、规格、颜色:6+6
夹胶钢化玻璃栏板
，304不锈钢扶手
及立柱

m 60 579.63 34777.8

措施项目

本页小计 390959.54

合  计 628983.26



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011209001001 项目名称 铝板外墙面 计量单位 m2 工程量 232

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 H80010
543 8001033
1

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 换为【预拌防水水
泥砂浆 1:3】

100m2 0.01 1943.77 992.8 91 88.75 19.44 9.93 0.91 0.89

10-83 + 10-
84

抗裂保护层 耐碱网格布抗裂
砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm
):6

100m2 0.01 1126.7 689.25 44.12 11.27 6.89 0.44

9-76 + 9-78
涂料防水 聚合物水泥防水涂
料 1.0mm厚 立面 实际厚度
(mm):1.5

100m2 0.01 324.79 3615.35 13.82 3.25 36.15 0.14

12-132
墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 
中距 竖603mm以内 横1500mm
以内

100m2 0.01 548.19 3133.3 24.52 5.48 31.33 0.24

12-155 墙饰面 面层 电化铝板墙面 100m2 0.01 1327.2 9520.38 181.13 59.36 13.27 95.2 1.81 0.59

人工单价 小计 52.71 179.5 2.72 2.3

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 237.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

防水涂料 JS kg 3.3944 10.65 36.15

预拌防水水泥砂浆 1:3 m3 0.0232 425.6 9.87

聚合物抗裂砂浆 kg 8.25 0.22 1.82

玻璃纤维网格布(耐碱) m2 2.297 2.12 4.87



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 2 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm m 1.9875 10.2 20.27

铝合金扣板 m2 1.1 78 85.8

其他材料费 - 20.73 -

材料费小计 - 179.5 -



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 3 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001001 项目名称 真石漆墙面 计量单位 m2 工程量 1278

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
 * -8

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):12 100m2 0.01 1651.1 562.64 55.16 74.85 16.51 5.63 0.55 0.75

10-83 + 10-
84

抗裂保护层 耐碱网格布抗裂
砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm
):6

100m2 0.01 1126.7 689.25 44.12 11.27 6.89 0.44

9-76 + 9-78
涂料防水 聚合物水泥防水涂
料 1.0mm厚 立面 实际厚度
(mm):1.5

100m2 0.01 324.79 3615.35 13.82 3.25 36.15 0.14

14-191 换 真石漆 墙面 100m2 0.01 3241.5 2787.97 130.71 32.42 27.88 1.3

人工单价 小计 63.45 76.55 0.55 2.63

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 143.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0139 400.9 5.57

防水涂料 JS kg 3.3944 10.65 36.15

醇酸清漆 kg 0.2768 10.65 2.95

真石漆 kg 4.16 5 20.8

聚合物抗裂砂浆 kg 8.25 0.22 1.82

玻璃纤维网格布(耐碱) m2 2.297 2.12 4.87



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 4 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

其他材料费 - 4.39 -

材料费小计 - 76.54 -



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 5 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011209002001 项目名称 全玻（无框玻璃）幕墙 计量单位 m2 工程量 226

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

2-12-2235 全玻（无框玻璃）幕墙 m2 1 550 550

人工单价 小计 550

未计价材料费

清单项目综合单价 550

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

全玻（无框玻璃）幕墙 m2 1 550 550

材料费小计 - 550 -



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 6 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010807001001 项目名称 断桥窗 计量单位 m2 工程量 383

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-63 换
隔热断桥铝合金 普通窗安装
 平开 100m2 0.01 1931.71 44358.25 78.1 19.32 443.58 0.78

人工单价 小计 19.32 443.58 0.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 463.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) m2 0.9459 380 359.44

聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) 支 1.5137 23.71 35.89

硅酮耐候密封胶 kg 1.0224 37.31 38.15

其他材料费 - 10.1 -

材料费小计 - 443.59 -



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 7 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 41.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10 换 混水砖墙 1砖 10m3 0.1 990.48 3566.12 53.75 49.11 99.05 356.61 5.38 4.91

人工单价 小计 99.05 356.61 5.38 4.91

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 465.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5337 505 269.52

干混砌筑砂浆 DM M10 m3 0.2313 372.67 86.2

其他材料费 - 0.89 -

材料费小计 - 356.61 -



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 8 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 344

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-1 换
墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 100m2 0.01 1194.22 935.5 91 55.22 11.94 9.36 0.91 0.56

人工单价 小计 11.94 9.36 0.91 0.56

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0232 400.9 9.3

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 9.35 -



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 9 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 01B001 项目名称 拆除项 计量单位 m2 工程量 605

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B1 拆除项 m2 1 45 45

人工单价 小计 45

未计价材料费

清单项目综合单价 45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

拆除项 m2 1 45 45

材料费小计 - 45 -



综合单价分析表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 10 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011503008001 项目名称 玻璃栏板 计量单位 m 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

15-87 换 全玻璃栏板 不锈钢扶手 10m 0.1 664 5047.55 61.23 23.46 66.4 504.76 6.12 2.35

人工单价 小计 66.4 504.76 6.12 2.35

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 579.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

不锈钢装饰圆管 75*3 m 1.06 123.43 130.84

镀锌角钢 160*100*10 t 0.0167 4929.4 82.32

不锈钢板 δ1.0 m2 0.4268 120.67 51.5

6+6夹胶钢化玻璃栏板 m2 1.0143 213.23 216.28

其他材料费 - 23.98 -

材料费小计 - 504.91 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%)

金 额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

3846.64

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

3 02 其他（费率类）

合  计 3846.64

Administrator
吴红帅章

Administrator
吴红帅签字

Administrator
张小静章

Administrator
张小静签字



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：博爱县健康管理中心外立面改造 标段： 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 4769.17 4769.17

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 4769.17 4769.17

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 637599.07 9 57383.92

合  计 62153.09

Administrator
吴红帅章

Administrator
吴红帅签字

Administrator
张小静章

Administrator
张小静签字



主要材料价格表

工程名称： 博爱县健康管理中心外立面改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 BCCLF22 全玻（无框玻璃）幕墙 m2 226 550 124300

2 11090221
铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2 362.2797 380 137666.29

3 13050205 防水涂料 JS kg 5125.6044 10.65 54587.69

4 BCCLF24 拆除项 m2 605 45 27225

5 13030359 真石漆 kg 5316.48 5 26582.4

6 09050426 铝合金扣板 m2 255.2 78 19905.6

7 14410181 硅酮耐候密封胶 kg 391.58686 37.31 14610.11

8 14410219 聚氨酯发泡密封胶(750ml/
支)

支 579.75476 23.71 13745.99

9 06050116@1 6+6夹胶钢化玻璃栏板 m2 60.858 213.23 12976.75

10 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 22.031136 505 11125.72

11 80010543 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 25.77056 400.9 10331.42

12 17050175 不锈钢装饰圆管 75*3 m 63.6 123.43 7850.15

13 09270116 玻璃纤维网格布(耐碱) m2 3468.47 2.12 7353.16

14 01210311 镀锌角钢 160*100*10 t 1.000002 4929.4 4929.41

15 10010121 镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm m 461.1 10.2 4703.22

16 13010139 醇酸清漆 kg 353.6865 10.65 3766.76

17 80010731 干混砌筑砂浆 DM M10 m3 9.548064 372.67 3558.28

18 01300139 不锈钢板 δ1.0 m2 25.608 120.67 3090.12

19 80070256 聚合物抗裂砂浆 kg 12457.5 0.22 2740.65

20 80010331 预拌防水水泥砂浆 1:3 m3 5.3824 425.6 2290.75
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