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单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费

规 费

  2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 688499.99 23215.98 28784.66

1   1号厂房 345183.18 11661.46 14458.63

2   2号厂房 343316.81 11554.52 14326.03

合 计 688499.99 23215.98 28784.66



1号厂房 工程

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

河南美景建设发展有限公司

2024    08     27



单位工程投标报价汇总表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 259961.93

1.1 土石方工程 5600.51

1.2 砌筑工程 19142.66

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 37112.7

1.4 金属结构工程 118264.52

1.5 门窗工程 18299.25

1.6 装饰装修工程 61542.29

2 措施项目 42261.26

2.1 其中：安全文明施工费 11661.46

2.2 其他措施费（费率类） 5364.92

2.3 单价措施费 25234.88

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 14458.63 －

4.1 定额规费 14458.63 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 316681.82

6 增值税 28501.36 －

7 含税工程造价合计 345183.18

投标报价合计=1+2+3+4+6 345,183.18 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

土石方工程 5600.51

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 640 0.89 569.6

2 010101004001 挖土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m内
3.弃土运距:自行
考虑

m3 298.02 9.67 2881.85

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方来源、运距
:自行考虑 4.基础
回填

m3 231.58 9.28 2149.06

分部小计 5600.51

砌筑工程 19142.66

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:煤矸石
烧结实心砖
2.墙体类型:内、
外墙
3.砂浆强度等级、
配合比:水泥砂浆M
7.5

m3 32.9 266.34 8762.59

2 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格
、强度等级:加气
混凝土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:
水泥砂浆M7.5

m3 52.19 198.89 10380.07

分部小计 19142.66

混凝土及钢筋混
凝土工程 37112.7

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C20
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 18.7 131.85 2465.6

本页小计 27208.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 2 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010501002001 带形基础

条形基础
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 7.76 126.27 979.86

3 010503001001 基础梁

基础梁
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 21.64 118.47 2563.69

4 010501003001 独立基础

独立基础
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 32.08 115.31 3699.14

5 010502001001 矩形柱

基础短柱
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 2.03 193.67 393.15

本页小计 7635.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 3 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 010502002001 构造柱

构造柱
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 2.16 277.09 598.51

7 010503004001 圈梁

圈梁
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 4.35 221.01 961.39

8 010507005001 扶手、压顶

压顶
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C20
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 3.21 334.39 1073.39

9 010501003002 二次灌浆

1.二次灌浆
2.混凝土种类:预
拌
3.混凝土强度等级
:C40细石混凝土二
次灌浆

m3 1.41 465.4 656.21

本页小计 3289.5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 4 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 010507001002 散水、坡道

坡道
1.60或100厚C20混
凝土，随捣随抹成
麻面
2.300厚3:7灰土
3.素土穷实(坡度
按单体工程设计) 
4.其他描述不足之
处详见12YJ1坡2

m2 60 61.57 3694.2

11 010507001001 散水、坡道

散水
1.40厚C20细石混
凝土，上撒1:1水
泥砂子压实赶光 
2.150厚3:7灰土
3.素土穷实，向外
坡4%
4.其他描述不足之
处详见12YJ1散水2

m2 77 45.21 3481.17

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.砌体内加固钢筋 t 0.445 4767.2 2121.4

13 010515001002 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 6mm t 0.052 2315.39 120.4

14 010515001003 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 10mm t 0.199 2315.37 460.76

15 010515001004 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 12mm t 0.903 2075.11 1873.82

16 010515001005 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 14mm t 1.454 2075.11 3017.21

17 010515001007 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 18mm t 1.295 2075.11 2687.27

18 010515001008 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 20mm t 1.435 1692.31 2428.46

19 010515001011 现浇构件钢筋
1.箍筋 圆钢HPB30
0以内 直径 10以
内

t 0.057 3745.97 213.52

本页小计 20098.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 5 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

20 010515001012 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径
10以内

t 1.565 2315.37 3623.55

分部小计 37112.7

金属结构工程 118264.52

1 010603001001 实腹钢柱

钢柱
1.H型钢
2.截面特征：GZ-1
WH200X180X6X8
3.材质：Q335B
4.含节点，钢结构
运输、除锈，防火
涂料2.5小时，厚
度≥18厚
6.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 3.1 4967.96 15400.68

2 010604001001 钢梁

钢梁
1.H型钢
2.截面特征：GL1/
2 WH250X180X6X8
3.材质：Q335B
4.含节点,钢结构
运输、除锈,防火
涂料1.5小时，厚
度≥15厚
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 4.02 4601.5 18498.03

本页小计 37522.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 6 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 010606002001 钢檩条

钢檩条
1.钢檩条WLT1 XZ2
00X70X20X2.0 WLT
2 XZ200X70X20 X2
.5  QLT1 C220X 7
0X20X2.0  QLT2 C
220X70X20X2.5
2.成品XLTΦ12圆
钢  CGΦ32*2.5钢
管等
3.材质：Q355B
4.材料运输、除锈
5.满足设计要求，
含材料运输、制作
安装
6.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 6.24 4345.41 27115.36

4 010606001001 钢支撑、钢拉条

SCΦ22 XGΦ127X4
.0
1.SCΦ22 XGΦ127
X4.0
2.连接件：
3.材质：Q235B
4.满足设计要求，
含材料运输、制作
安装、除锈
6.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 3.48 4817.31 16764.24

5 060212010001 预埋件安装

1.预埋件材质:M36
等其他钢板预埋件

2.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 0.6 6927.51 4156.51

6 040901010001 高强螺栓

1.柱梁连接、梁与
梁连接螺栓、梁与
柱连接螺栓
2.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

套 144 10.23 1473.12

7 010605002001 钢板墙板

1.0.5厚彩钢板
2.包含运输、制作
、安装费用
3.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m2 394.86 33.55 13247.55

本页小计 62756.78



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 7 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 010901002001 型材屋面

屋面板
1.0.5厚压型钢板
2.包含运输、制作
、安装费用
3.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m2 624.28 32.53 20307.83

9 010607003002 成品雨篷

1.详见17j925-1第
3-32页
3.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m2 40 32.53 1301.2

分部小计 118264.52

门窗工程 18299.25

1 010802001001 金属(塑钢）门
1.钢制卷帘门
2.门框或扇外围尺
寸:5000*4500mm

m2 112.5 162.66 18299.25

分部小计 18299.25

装饰装修工程 61542.29

1 011101001001 水泥砂浆楼地面

地102
1.40厚C20细石混
凝土，表面撒1:1
水泥砂子随打随抹
光
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土
垫层
4.150厚3:7灰土或
碎石灌M5 水泥砂
浆
5.素土穷实

m2 600.62 46.47 27910.81

本页小计 67819.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 8 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001001 墙面一般抹灰

加气混凝土砌块墙
面7C
1.2厚配套专用界
面砂浆批刮
2.9厚278水泥石灰
砂浆
3.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
4.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆，
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
5.喷或滚刷底涂料
一遍
6.喷或滚刷面层涂
料二遍

m2 295.15 67.35 19878.35

3 011201001003 墙面一般抹灰

砖墙面7A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
3.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆，
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
4.喷或滚刷底涂料
一遍
5.喷或滚刷面层涂
料二遍

m2 41.87 67.37 2820.78

4 011201001002 墙面一般抹灰

砖墙内墙1A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆
抹平

m2 239.51 20.67 4950.67

5 011201001004 墙面一般抹灰

加气混凝土砌块内
墙1A
1.2厚配套专用界
面砂浆批刮
2.7厚2:1:8水泥石
灰砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
抹平

m2 280.83 21.3 5981.68

分部小计 61542.29

措施项目 25234.88

1 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

大型机械设备进出
场及安拆 项 1 3374.01 3374.01

2 011702001001 基础
1.部位：垫层
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 51.72 28.56 1477.12

本页小计 38482.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 9 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011702001002 基础
1.部位：条形基础
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 30.94

4 011702005001 基础梁
1.部位：基础梁
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 154.62 38.14 5897.21

5 011702001003 基础
1.部位：独立基础
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 43.8 45.03 1972.31

6 011702002001 矩形柱
1.部位：基础短柱
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 16.31 45.24 737.86

7 011702003001 构造柱
1.部位：构造柱
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 21.42 33.62 720.14

8 011702008002 圈梁
1.部位：圈梁
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 38.52 46.37 1786.17

9 011702025001 其他现浇构件
1.部位：压顶
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 40.26 47.92 1929.26

10 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式 :
砖混结构 m2 640 11.47 7340.8

本页小计 20383.75

合  计 285196.81



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 640

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-124 机械场地平整 100m2 0.01 7.17 75.14 7 0.07 0.75 0.07

人工单价 小计 0.07 0.75 0.07

普工20.58元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 2 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101004001 项目名称 挖土方 计量单位 m3 工程量 298.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土

10m3 0.1 69.82 11.28 15.61 6.98 1.13 1.56

人工单价 小计 6.98 1.13 1.56

普工20.58元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 3 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 231.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 71.93 5.64 15.24 7.19 0.56 1.53

人工单价 小计 7.19 0.56 1.53

普工20.58元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 4 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 32.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 0.1 1414.97 738.87 41.17 468.24 141.5 73.89 4.12 46.83

人工单价 小计 141.5 73.89 4.12 46.83

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 266.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.3521 1 0.35

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5337 119.15 63.59

其他材料费 - 9.94 -

材料费小计 - 73.88 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 5 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 52.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-47 换
蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚
 ≤300mm 砂浆  换为【预
拌水泥砂浆】

10m3 0.1 1043.8 586.04 12.82 346.28 104.38 58.6 1.28 34.63

人工单价 小计 104.38 58.6 1.28 34.63

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 198.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*240*240 m3 0.977 55.45 54.17

其他材料费 元 0.6986 1 0.7

其他材料费 - 3.73 -

材料费小计 - 58.6 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 6 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 18.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-1 H802105
55 80210557

现浇混凝土 垫层 换为【预
拌混凝土 C20】 10m3 0.1 454.38 627.5 204.36 45.44 62.75 20.44

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.81 24.57 3.86 0.38 2.46 0.39

人工单价 小计 45.44 63.13 2.46 20.83

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 131.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C20 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 1.16 -

材料费小计 - 63.12 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 7 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 7.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.91 24.57 3.86 0.39 2.46 0.39

5-3 H802105
57 80210561

现浇混凝土 带形基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.1 419.37 622.04 188.9 41.94 62.2 18.89

人工单价 小计 41.94 62.59 2.46 19.28

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 126.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C30 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 0.62 -

材料费小计 - 62.59 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 8 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 21.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-16 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 基础梁 换为【
预拌混凝土 C30】 10m3 0.1 357.28 634.45 160.72 35.73 63.45 16.08

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.81 24.57 3.86 0.38 2.46 0.39

人工单价 小计 35.73 63.83 2.46 16.47

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 118.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C30 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 1.85 -

材料费小计 - 63.81 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 9 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 32.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-5 H802105
57 80210561

现浇混凝土 独立基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.1 343.83 622.37 154.65 34.38 62.24 15.46

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.87 24.57 3.86 0.39 2.46 0.39

人工单价 小计 34.38 62.63 2.46 15.85

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 115.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C30 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 0.65 -

材料费小计 - 62.62 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 10 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 2.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-11 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 矩形柱 换为【
预拌混凝土 C30】 10m3 0.1 885.1 621.05 398.23 88.51 62.11 39.82

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.91 24.57 3.86 0.39 2.46 0.39

人工单价 小计 88.51 62.5 2.46 40.21

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 193.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.9797 61.36 60.11

其他材料费 - 2.38 -

材料费小计 - 62.48 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 11 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 2.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-12 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 构造柱 换为【
预拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1481.79 622.34 666.65 148.18 62.23 66.67

人工单价 小计 148.18 62.23 66.67

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 277.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 62.23 -

材料费小计 - 62.22 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 12 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 4.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-19 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 圈梁 换为【预
拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1084.88 636.93 488.25 108.49 63.69 48.83

人工单价 小计 108.49 63.69 48.83

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 221.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 63.69 -

材料费小计 - 63.69 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 13 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507005001 项目名称 扶手、压顶 计量单位 m3 工程量 3.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-53 现浇混凝土 扶手、压顶 10m3 0.1 1868.65 634.6 840.64 186.87 63.46 84.06

人工单价 小计 186.87 63.46 84.06

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 334.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C20 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 1.49 -

材料费小计 - 63.46 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 14 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501003002 项目名称 二次灌浆 计量单位 m3 工程量 1.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-10 现浇混凝土 二次灌浆 10m3 0.1 2375.38 1209.77 1068.74 237.54 120.98 106.88

人工单价 小计 237.54 120.98 106.88

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 465.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 120.98 -

材料费小计 - 120.98 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 15 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507001002 项目名称 散水、坡道 计量单位 m2 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 53.87 4.23 11.49 0.54 0.04 0.11

4-72 垫层 灰土 10m3 0.03 647.98 119.95 2.6 215.35 19.44 3.6 0.08 6.46

11-4 + 11-5
 * 30

细石混凝土地面找平层 30mm
 实际厚度(mm):60 100m2 0.01 2231.77 372.3 525.23 22.32 3.72 5.25

人工单价 小计 42.3 7.32 0.12 11.82

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 61.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌细石混凝土 C20 m3 0.0606 61.36 3.72

其他材料费 - 3.6 -

材料费小计 - 7.32 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 16 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507001001 项目名称 散水、坡道 计量单位 m2 工程量 77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-49 现浇混凝土 散水
10m2水
平投影
面积

0.1 161.23 63.13 0.54 72.35 16.12 6.31 0.05 7.23

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 53.87 4.23 11.49 0.54 0.04 0.11

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 647.98 119.95 2.6 215.35 9.72 1.8 0.04 3.23

人工单价 小计 26.38 8.11 0.13 10.57

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 45.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C20 m3 0.0606 61.36 3.72

其他材料费 - 4.39 -

材料费小计 - 8.11 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.445

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-125 砌体内加固钢筋 t 1 2771.65 736.41 12.05 1247.14 2771.65 736.41 12.05 1247.14

人工单价 小计 2771.65 736.41 12.05 1247.14

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4767.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 736.41 -

材料费小计 - 736.41 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 18 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.052

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 956.55 4.96 420.31 933.55 956.55 4.96 420.31

人工单价 小计 933.55 956.55 4.96 420.31

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2315.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 0.93 948.6

其他材料费 - 7.95 -

材料费小计 - 956.55 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.199

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 956.55 4.96 420.31 933.55 956.55 4.96 420.31

人工单价 小计 933.55 956.55 4.96 420.31

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2315.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 0.93 948.6

其他材料费 - 7.95 -

材料费小计 - 956.55 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.903

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 894.71 14.62 361.78 804 894.71 14.62 361.78

人工单价 小计 804 894.71 14.62 361.78

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2075.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 1025 0.85 871.25

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.4 3.36 18.14

其他材料费 - 5.31 -

材料费小计 - 894.7 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.454

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 894.71 14.62 361.78 804 894.71 14.62 361.78

人工单价 小计 804 894.71 14.62 361.78

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2075.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 1025 0.85 871.25

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.4 3.36 18.14

其他材料费 - 5.31 -

材料费小计 - 894.7 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.295

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 894.71 14.62 361.78 804 894.71 14.62 361.78

人工单价 小计 804 894.71 14.62 361.78

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2075.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 1025 0.85 871.25

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.4 3.36 18.14

其他材料费 - 5.31 -

材料费小计 - 894.7 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001008 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.435

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-95 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤25mm

t 1 552.37 879.49 11.9 248.55 552.37 879.49 11.9 248.55

人工单价 小计 552.37 879.49 11.9 248.55

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1692.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

低合金钢焊条 E43系列 kg 4.8 3.36 16.13

其他材料费 - 863.36 -

材料费小计 - 879.5 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001011 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.057

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-116 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10
mm

t 1 1967.78 881.15 11.51 885.37 1967.78 881.15 11.51 885.37

人工单价 小计 1967.78 881.15 11.51 885.37

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3745.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 881.15 -

材料费小计 - 881.15 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001012 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.565

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 956.55 4.96 420.31 933.55 956.55 4.96 420.31

人工单价 小计 933.55 956.55 4.96 420.31

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2315.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 0.93 948.6

其他材料费 - 7.95 -

材料费小计 - 956.55 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010603001001 项目名称 实腹钢柱 计量单位 t 工程量 3.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-13 金属结构制作 实腹柱 焊接H
型钢柱

t 1 1010.21 1021.84 235.3 465.9 1010.21 1021.84 235.3 465.9

6-43 金属构件运输 一类构件 运
距 5km 10t 0.1 122.75 22.17 170.21 79.19 12.28 2.22 17.02 7.92

6-66 金属结构安装 钢柱 3t以内 t 1 423.48 1494.46 85.26 192.08 423.48 1494.46 85.26 192.08

人工单价 小计 1445.97 2518.52 337.58 665.9

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4967.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 282.15 1 282.15

低合金钢焊条 E43系列 kg 16.646 3.36 55.93

中厚钢板 综合 t 0.978 799.84 782.24

钢柱 t 1 1179.7 1179.7

其他材料费 - 218.49 -

材料费小计 - 2518.52 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t 工程量 4.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-17 金属结构制作 焊接H型钢梁 t 1 864.15 1035.81 274.62 417.89 864.15 1035.81 274.62 417.89

6-45 金属构件运输 二类构件 运
距 5km

10t 0.1 122.75 26.42 230.91 98.08 12.28 2.64 23.09 9.81

6-71 金属结构安装 钢梁 3t以内 t 1 257.57 1491.05 89.48 123.12 257.57 1491.05 89.48 123.12

人工单价 小计 1134 2529.5 387.19 550.82

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 4601.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 281.9606 1 281.96

低合金钢焊条 E43系列 kg 19.113 3.36 64.22

中厚钢板 综合 t 0.927 799.84 741.45

钢梁 t 1 1179.7 1179.7

其他材料费 - 262.17 -

材料费小计 - 2529.52 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010606002001 项目名称 钢檩条 计量单位 t 工程量 6.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-24 金属结构制作 钢檩条 圆(方
)钢管

t 1 587.96 1381.98 129.71 269.74 587.96 1381.98 129.71 269.74

6-45 金属构件运输 二类构件 运
距 5km 10t 0.1 122.75 26.42 230.91 98.08 12.28 2.64 23.09 9.81

6-84 金属结构安装 钢檩条 t 1 213.59 1504.74 101.06 108.81 213.59 1504.74 101.06 108.81

人工单价 小计 813.83 2889.36 253.86 388.36

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4345.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 291.4746 1 291.47

低合金钢焊条 E43系列 kg 42.418 3.36 142.52

中厚钢板 综合 t 0.054 799.84 43.19

焊接钢管 综合 t 1.026 1112.87 1141.8

钢檩条 t 1 1179.7 1179.7

其他材料费 - 90.67 -

材料费小计 - 2889.36 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010606001001 项目名称 钢支撑、钢拉条 计量单位 t 工程量 3.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-21 金属结构制作 钢支撑(钢拉
条) 钢管

t 1 813.82 1310.28 134.48 361.7 813.82 1310.28 134.48 361.7

6-45 金属构件运输 二类构件 运
距 5km 10t 0.1 122.75 26.42 230.91 98.08 12.28 2.64 23.09 9.81

6-83 金属结构安装 钢支撑 t 1 347.25 1507.3 126.09 168.59 347.25 1507.3 126.09 168.59

人工单价 小计 1173.35 2820.22 283.66 540.1

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4817.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 290.4406 1 290.44

低合金钢焊条 E43系列 kg 25.461 3.36 85.55

中厚钢板 综合 t 0.06 799.84 47.99

焊接钢管 综合 t 0.99 1112.87 1101.74

钢支撑 t 1 1179.7 1179.7

其他材料费 - 114.8 -

材料费小计 - 2820.23 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 060212010001 项目名称 预埋件安装 计量单位 t 工程量 0.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-39 金属结构制作 零星钢构件 t 1 1792.12 1032.3 300.9 784.69 1792.12 1032.3 300.9 784.69

6-45 金属构件运输 二类构件 运
距 5km

10t 0.1 122.75 26.42 230.91 98.08 12.28 2.64 23.09 9.81

6-87 金属结构安装 零星钢构件 t 1 902.76 1517.22 146.08 403.59 902.76 1517.22 146.08 403.59

人工单价 小计 2707.16 2552.16 470.07 1198.09

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 6927.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 286.2503 1 286.25

低合金钢焊条 E43系列 kg 31.411 3.36 105.54

中厚钢板 综合 t 0.904 799.84 723.06

其他材料费 - 1437.32 -

材料费小计 - 2552.19 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040901010001 项目名称 高强螺栓 计量单位 套 工程量 144

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-110 螺栓安装 高强螺栓 10套 0.1 42.96 39.04 2.37 17.88 4.3 3.9 0.24 1.79

人工单价 小计 4.3 3.9 0.24 1.79

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.3759 1 0.38

其他材料费 - 3.53 -

材料费小计 - 3.91 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010605002001 项目名称 钢板墙板 计量单位 m2 工程量 394.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-93 换 墙面板 压型钢板 换为【彩
钢板δ0.8】

100m2 0.01 1479.8 1197.22 51.96 626.32 14.8 11.97 0.52 6.26

人工单价 小计 14.8 11.97 0.52 6.26

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.1475 1 1.15

彩钢板 δ0.5 m2 1.06 5.92 6.28

其他材料费 - 4.55 -

材料费小计 - 11.97 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010901002001 项目名称 型材屋面 计量单位 m2 工程量 624.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-14 单层彩钢板 檩条或基层混凝
土(钢)板面上

100m2 0.01 766.96 1421.14 734.58 330.15 7.67 14.21 7.35 3.3

人工单价 小计 7.67 14.21 7.35 3.3

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.0403 3.36 0.14

压型彩钢板 δ0.5 m2 1.2826 8.52 10.93

固定螺栓 百套 0.042 55.81 2.34

其他材料费 - 0.81 -

材料费小计 - 14.21 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010607003002 项目名称 成品雨篷 计量单位 m2 工程量 40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-14 单层彩钢板 檩条或基层混凝
土(钢)板面上

100m2 0.01 766.96 1421.14 734.58 330.15 7.67 14.21 7.35 3.3

人工单价 小计 7.67 14.21 7.35 3.3

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.0403 3.36 0.14

压型彩钢板 δ0.5 m2 1.2826 8.52 10.93

固定螺栓 百套 0.042 55.81 2.34

其他材料费 - 0.81 -

材料费小计 - 14.21 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 112.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-17 卷帘(闸)门 彩钢板 100m2 0.01 6076.03 8556.44 5.42 1628.85 60.76 85.56 0.05 16.29

人工单价 小计 60.76 85.56 0.05 16.29

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 162.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

彩钢卷帘 m2 1 82.57 82.57

其他材料费 - 2.99 -

材料费小计 - 85.57 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011101001001 项目名称 水泥砂浆楼地面 计量单位 m2 工程量 600.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 53.87 4.23 11.49 0.54 0.04 0.11

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 647.98 119.95 2.6 215.35 9.72 1.8 0.04 3.23

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.006 454.38 484.38 204.36 2.73 2.91 1.22

11-4 + 11-5
 * 10

细石混凝土地面找平层 30mm
 实际厚度(mm):40

100m2 0.01 1751.69 248.35 412.16 17.52 2.48 4.12

人工单价 小计 30.51 7.19 0.08 8.68

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0606 47.19 2.86

预拌细石混凝土 C20 m3 0.0404 61.36 2.48

其他材料费 - 1.85 -

材料费小计 - 7.19 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 295.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 15
mm 

100m2 0.01 2515.49 75.3 52.54 763.53 25.15 0.75 0.53 7.64

9-97 + 9-98
 * -1

刚性防水 聚合物水泥防水砂
浆 5mm厚 100m2 0.01 378.95 54.85 10.22 110.04 3.79 0.55 0.1 1.1

12-9
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤
网格布 100m2 0.01 435.07 174.72 129.87 4.35 1.75 1.3

14-222 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二
遍

100m2 0.01 1225.13 477.62 330.94 12.25 4.78 3.31

人工单价 小计 45.54 7.83 0.63 13.35

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.2744 1 0.27

其他材料费 - 7.55 -

材料费小计 - 7.82 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 41.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 15
mm 

100m2 0.01 2515.49 74.99 52.54 763.53 25.15 0.75 0.53 7.64

9-97 + 9-98
 * -1

刚性防水 聚合物水泥防水砂
浆 5mm厚 100m2 0.01 378.95 54.85 10.22 110.04 3.79 0.55 0.1 1.1

12-9
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤
网格布 100m2 0.01 435.07 174.72 129.87 4.35 1.75 1.3

14-222 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二
遍

100m2 0.01 1225.13 479.18 330.94 12.25 4.79 3.31

人工单价 小计 45.54 7.84 0.63 13.35

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.2744 1 0.27

其他材料费 - 7.56 -

材料费小计 - 7.83 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 239.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15  
换为【水泥砂浆 1:3】 换

为【水泥砂浆 1:2】

100m2 0.01 1499.19 65.82 48.67 452.73 14.99 0.66 0.49 4.53

人工单价 小计 14.99 0.66 0.49 4.53

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 20.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.66 -

材料费小计 - 0.66 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001004 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 280.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-22 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙
面界面剂

100m2 0.01 162.11 6.93 3.43 49.26 1.62 0.07 0.03 0.49

12-1 + 12-3
 * -7

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):13

100m2 0.01 1375.11 65.39 45.68 423.17 13.75 0.65 0.46 4.23

人工单价 小计 15.37 0.72 0.49 4.72

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.72 -

材料费小计 - 0.73 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011705001001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-130 进出场费 履带式 挖掘机 1m
3以外

台次 1 1067.71 40.66 1540.15 725.49 1067.71 40.66 1540.15 725.49

人工单价 小计 1067.71 40.66 1540.15 725.49

普工20.58元/工日;一般技工31.62元/工
日 未计价材料费

清单项目综合单价 3374.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 40.66 -

材料费小计 - 40.66 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 51.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板

100m2 0.01 1475.43 716.79 0.22 663.9 14.75 7.17 6.64

人工单价 小计 14.75 7.17 6.64

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.16 -

材料费小计 - 7.15 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 30.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-182
现浇混凝土模板 带形基础 
钢筋混凝土(有肋式) 复合模
板 钢支撑

100m2 2196.63 722.59 0.22 988.67

人工单价 小计

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 154.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-229 现浇混凝土模板 基础梁 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 2128.79 726.62 0.22 957.73 21.29 7.27 9.58

人工单价 小计 21.29 7.27 9.58

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.28 -

材料费小计 - 7.26 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001003 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 43.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-192 现浇混凝土模板 杯形基础 
复合模板 钢支撑

100m2 0.01 2700.88 585.71 0.93 1215.12 27.01 5.86 0.01 12.15

人工单价 小计 27.01 5.86 0.01 12.15

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.87 -

材料费小计 - 5.87 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 46 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 16.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-220 现浇混凝土模板 矩形柱 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 2631.29 708.38 0.33 1184.18 26.31 7.08 11.85

人工单价 小计 26.31 7.08 11.85

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.06 -

材料费小计 - 7.07 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 47 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 21.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-222 现浇混凝土模板 构造柱 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 1894.8 613.62 0.33 852.78 18.95 6.14 8.53

人工单价 小计 18.95 6.14 8.53

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6.15 -

材料费小计 - 6.16 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 48 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702008002 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 38.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-235 现浇混凝土模板 圈梁 直形 
复合模板 钢支撑

100m2 0.01 2761.91 631.59 0.06 1242.73 27.62 6.32 12.43

人工单价 小计 27.62 6.32 12.43

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6.31 -

材料费小计 - 6.31 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 49 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702025001 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 40.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-289 现浇混凝土模板 扶手压顶 
复合模板木支撑

100m2 0.01 3014.47 422.02 0.06 1356.51 30.14 4.22 13.56

人工单价 小计 30.14 4.22 13.56

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4.23 -

材料费小计 - 4.24 -



综合单价分析表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 50 页  共 50 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 640

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-2
单层建筑综合脚手架 建筑面
积(1600m2以内) 檐高4.5m以
内

100m2 0.01 721.08 78.37 54.39 293.58 7.21 0.78 0.54 2.94

人工单价 小计 7.21 0.78 0.54 2.94

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 11.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.81 -

材料费小计 - 0.8 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项
目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

11661.46

2 01 其他措施费（费率类
）

5364.92

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 1341.23

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 2682.46

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 1341.23

3 02 其他（费率类）

合  计 17026.38



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛
村仓储项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：1号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：1号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 14458.63 14458.63

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 14458.63 14458.63

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 316681.82 9 28501.36

合  计 42959.99



主要材料价格表

工程名称： 1号厂房 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01010210 钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1852.32 0.93 1722.66

2 01010211 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 3743.3 0.85 3181.81

3 01290283 中厚钢板 综合 t 7.8465 799.84 6275.94

4 01291311@1 彩钢板 δ0.5 m2 418.5516 5.92 2477.83

5 01291326 压型彩钢板 δ0.5 m2 852.025456 8.52 7259.26

6 03011039 固定螺栓 百套 27.89976 55.81 1557.09

7 03130921 低合金钢焊条 E43系列 kg 553.955344 3.36 1861.29

8 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 17.55873 119.15 2092.12

9 11250106 彩钢卷帘 m2 112.5 82.57 9289.13

10 13030181 高级丙烯酸外墙涂料 无光 kg 315.45072 4.57 1441.61

11 17010156 焊接钢管 综合 t 9.84744 1112.87 10958.92

12 33011332 钢柱 t 3.1 1179.7 3657.07

13 33011337 钢梁 t 4.02 1179.7 4742.39

14 33011372 钢支撑 t 3.48 1179.7 4105.36

15 33011377 钢檩条 t 6.24 1179.7 7361.33

16 80230811
蒸压粉煤灰加气混凝土砌
块 600*240*240 m3 50.98963 55.45 2827.37

17 80210555 预拌混凝土 C15 m3 36.397572 47.19 1717.6

18 80210557 预拌混凝土 C20 m3 26.7953 61.36 1644.16

19 80210561 预拌混凝土 C30 m3 64.083591 61.36 3932.17

20 80210701 预拌细石混凝土 C20 m3 27.901048 61.36 1712.01



2号厂房 工程

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日

河南美景建设发展有限公司

2024    08     27



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 260350.02

1.1 土石方工程 5600.51

1.2 砌筑工程 19142.66

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 37112.71

1.4 金属结构工程 118646.69

1.5 门窗工程 18299.25

1.6 装饰装修工程 61548.2

2 措施项目 40293.5

2.1 其中：安全文明施工费 11554.52

2.2 其他措施费（费率类） 5315.72

2.3 单价措施费 23423.26

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 14326.03 －

4.1 定额规费 14326.03 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 314969.55

6 增值税 28347.26 －

7 含税工程造价合计 343316.81

投标报价合计=1+2+3+4+6 343,316.81 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

土石方工程 5600.51

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 640 0.89 569.6

2 010101004001 挖土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m内
3.弃土运距:自行
考虑

m3 298.02 9.67 2881.85

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:穷
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方来源、运距
:自行考虑
4.基础回填

m3 231.58 9.28 2149.06

分部小计 5600.51

砌筑工程 19142.66

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:煤叶石
烧结实心砖
2.墙体类型:内、
外墙
3.砂浆强度等级、
配合比:水泥砂浆M
7.5

m3 32.9 266.34 8762.59

2 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格
、强度等级:加气
混凝土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:
水泥砂浆M7.5

m3 52.19 198.89 10380.07

分部小计 19142.66

混凝土及钢筋混
凝土工程 37112.71

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C20
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 18.7 131.85 2465.6

本页小计 27208.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 2 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010501002001 带形基础

条形基础
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
 
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 7.76 126.27 979.86

3 010503001001 基础梁

基础梁
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 21.64 118.47 2563.69

4 010501003001 独立基础

独立基础
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
 
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 32.08 115.31 3699.14

5 010502001001 矩形柱

基础短柱
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C30
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费
 
4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 2.03 193.66 393.13

本页小计 7635.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 3 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 010502002001 构造柱

构造柱
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 2.16 277.09 598.51

7 010503004001 圈梁

圈梁
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C25
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 4.35 221.01 961.39

8 010507005001 扶手、压顶

压顶
1.混凝土种类:商
品混凝土
2.混凝土强度等级
:C20
3.含模板制作、安
装及拆除及泵送费

4.运距自行考虑
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 3.21 334.39 1073.39

9 010501003002 二次灌浆

1.二次灌浆
2.混凝土种类:预
拌
3.混凝土强度等级
:C40细石混凝土二
次灌浆

m3 1.41 465.4 656.21

本页小计 3289.5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 4 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 010507001002 散水、坡道

坡道
1.60或100厚C20混
凝土，随捣随抹成
麻面
2.300厚3:7灰土
3.素土穷实(坡度
按单体工程设计)
4.其他描述不足之
处详见12YJ1坡2

m2 60 61.57 3694.2

11 010507001001 散水、坡道

散水
1.40厚C20细石混
凝土，上撒1:1水
泥砂子压实赶光 
2.150厚3:7灰土
3.素土穷实，向外
坡4%
4.其他描述不足之
处详见12YJ1散水2

m2 77 45.21 3481.17

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.砌体内加固钢筋 t 0.445 4767.2 2121.4

13 010515001002 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 6mm

t 0.052 2315.39 120.4

14 010515001003 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 10mm

t 0.199 2315.37 460.76

15 010515001004 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 12mm

t 0.903 2075.11 1873.82

16 010515001005 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 14mm

t 1.454 2075.1 3017.2

17 010515001007 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 18mm

t 1.295 2075.14 2687.31

18 010515001008 现浇构件钢筋

1.现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 20mm t 1.435 1692.31 2428.46

19 010515001011 现浇构件钢筋
1.箍筋 圆钢HPB30
0以内 直径 10以
内

t 0.057 3745.97 213.52

20 010515001012 现浇构件钢筋
1.推筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径
10以内

t 1.565 2315.37 3623.55

本页小计 23721.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 5 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计 37112.71

金属结构工程 118646.69

1 010603001001 实腹钢柱

钢柱
1.H型钢
2.截面特征：GZ-1
WH200X180X6X8
3.材质：Q335B
4.含节点，钢结构
运输、除锈，防火
涂料2.5小时，厚
度≥18厚
6.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 3.1 4967.95 15400.65

2 010604001001 钢梁

钢梁
1.H型钢
2.截面特征：GL1/
2 WH250X180X6X8
3.材质：Q335B
4.含节点,钢结构
运输、除锈,防火
涂料1.5小时，厚
度≥15厚
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 4.02 4601.5 18498.03

3 010606002001 钢檩条

钢檩条
1.钢檩条WLT1 XZ2
00X70X20X2.0 WLT
2 XZ200X70X20 X2
.5  QLT1 C220X 7
0X20X2.0  QLT2 C
220X70X20X2.5
2.成品XLT钢檩条1
2圆钢  CGΦ32*2.
5钢管等
3.材质：Q355B
4.材料运输、除锈
5.满足设计要求，
含材料运输、制作
安装
6.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 6.24 4406.68 27497.68

本页小计 61396.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 6 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 010606001001 钢支撑、钢拉条

SC中22 XG中127X4
.0
1.SC中22 XG中127
 X4.0
2.连接件：
3.材质：Q235B
4.满足设计要求，
含材料运输、制作
安装、除锈
6.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 3.48 4817.31 16764.24

5 060212010001 预埋件安装

1.预埋件材质:M36
等其他钢板预埋件
 
2.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

t 0.6 6927.32 4156.39

6 040901010001 高强螺栓

1.柱梁连接、梁与
梁连接螺栓、梁与
柱连接螺栓
2.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

套 144 10.23 1473.12

7 010605002001 钢板墙板

1.0.5厚彩钢板
2.包含运输、制作
、安装费用
3.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m2 394.86 33.55 13247.55

8 010901002001 型材屋面

屋面板
1、0.5厚压型钢板
2.包含运输、制作
、安装费用
3.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m2 624.28 32.53 20307.83

9 010607003002 成品雨篷

1.详见17j925-1第
3-32页
3.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m2 40 32.53 1301.2

分部小计 118646.69

门窗工程 18299.25

1 010802001001 金属(塑钢）门
1.钢制卷帘门
2.门框或扇外围尺
寸:5000*4500mm

m2 112.5 162.66 18299.25

本页小计 75549.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 7 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计 18299.25

装饰装修工程 61548.2

1 011101001001 水泥砂浆楼地面

地102
1.40厚C20细石混
凝土，表面撒1:1
水泥砂子随打随抹
光
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土
垫层
4.150厚3:7灰土或
碎石灌M5 水泥砂
浆
5.素土穷实

m2 600.62 46.47 27910.81

2 011201001001 墙面一般抹灰

加气混凝土砌块墙
面7C
1.2厚配套专用界
面砂浆批刮
2.9厚278永泥石灰
砂浆
3.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
4.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆，
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
5.喷或滚刷底涂料
一遍
6.喷或滚刷面层涂
料二遍

m2 295.15 67.37 19884.26

3 011201001003 墙面一般抹灰

砖墙面7A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
3.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆，
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
4.喷或滚刷底涂料
一遍
5.喷或滚刷面层涂
料二遍

m2 41.87 67.37 2820.78

4 011201001002 墙面一般抹灰

砖墙内墙1A
1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆
抹平

m2 239.51 20.67 4950.67

本页小计 55566.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 8 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011201001004 墙面一般抹灰

加气混凝土砌块内
墙1A
1.2厚配套专用界
面砂浆批刮
2.7厚2:1:8水泥石
灰砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆
抹平

m2 280.83 21.3 5981.68

分部小计 61548.2

措施项目 23423.26

1 011702001001 基础
1.部位：垫层
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 51.72 28.56 1477.12

2 011702001002 基础
1.部位：条形基础
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 30.94 39.09 1209.44

3 011702005001 基础梁
1.部位：基础梁
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 154.62 38.14 5897.21

4 011702001003 基础
1.部位：独立基础
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 43.8 45.03 1972.31

5 011702002001 矩形柱
1.部位：基础短柱
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 16.31 45.25 738.03

6 011702003001 构造柱
1.部位：构造柱
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 21.42 33.62 720.14

7 011702008002 圈梁
1.部位：圈梁
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 38.52 54.5 2099.34

8 011702025001 其他现浇构件
1.部位：压顶
2.含模板制作、安
装及拆除

m2 40.26 47.95 1930.47

9 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式 :
砖混结构 m2 640 11.53 7379.2

本页小计 29404.94

合  计 283773.28



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 640

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-124 机械场地平整 100m2 0.01 7.17 75.14 7 0.07 0.75 0.07

人工单价 小计 0.07 0.75 0.07

普工20.58元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 2 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101004001 项目名称 挖土方 计量单位 m3 工程量 298.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土

10m3 0.1 69.82 11.28 15.61 6.98 1.13 1.56

人工单价 小计 6.98 1.13 1.56

普工20.58元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 3 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 231.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 71.93 5.64 15.24 7.19 0.56 1.53

人工单价 小计 7.19 0.56 1.53

普工20.58元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 4 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 32.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-10 混水砖墙 1砖 10m3 0.1 1414.97 738.87 41.17 468.24 141.5 73.89 4.12 46.83

人工单价 小计 141.5 73.89 4.12 46.83

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 266.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.3521 1 0.35

烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 0.5337 119.15 63.59

其他材料费 - 9.94 -

材料费小计 - 73.88 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 5 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 52.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-47 换
蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚
 ≤300mm 砂浆  换为【预
拌水泥砂浆】

10m3 0.1 1043.8 586.04 12.82 346.28 104.38 58.6 1.28 34.63

人工单价 小计 104.38 58.6 1.28 34.63

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 198.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.6986 1 0.7

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*240*240 m3 0.977 55.45 54.17

其他材料费 - 3.73 -

材料费小计 - 58.6 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 6 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 18.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-1 H802105
55 80210557

现浇混凝土 垫层 换为【预
拌混凝土 C20】 10m3 0.1 454.38 627.5 204.36 45.44 62.75 20.44

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.81 24.57 3.86 0.38 2.46 0.39

人工单价 小计 45.44 63.13 2.46 20.83

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 131.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C20 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 1.16 -

材料费小计 - 63.12 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 7 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 7.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.81 24.57 3.86 0.38 2.46 0.39

5-3 H802105
57 80210561

现浇混凝土 带形基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.1 419.37 622.04 188.9 41.94 62.2 18.89

人工单价 小计 41.94 62.58 2.46 19.28

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 126.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C30 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 0.61 -

材料费小计 - 62.58 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 8 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 21.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-16 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 基础梁 换为【
预拌混凝土 C30】 10m3 0.1 357.28 634.45 160.72 35.73 63.45 16.08

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.81 24.57 3.86 0.38 2.46 0.39

人工单价 小计 35.73 63.83 2.46 16.47

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 118.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C30 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 1.85 -

材料费小计 - 63.81 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 9 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 32.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-5 H802105
57 80210561

现浇混凝土 独立基础 混凝
土 换为【预拌混凝土 C30
】

10m3 0.1 343.83 622.37 154.65 34.38 62.24 15.46

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.81 24.57 3.86 0.38 2.46 0.39

人工单价 小计 34.38 62.62 2.46 15.85

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 115.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C30 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 0.64 -

材料费小计 - 62.61 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 10 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 2.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-11 H80210
557 8021056
1

现浇混凝土 矩形柱 换为【
预拌混凝土 C30】 10m3 0.1 885.1 621.05 398.23 88.51 62.11 39.82

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 3.81 24.57 3.86 0.38 2.46 0.39

人工单价 小计 88.51 62.49 2.46 40.21

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 193.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.9797 61.36 60.11

其他材料费 - 2.37 -

材料费小计 - 62.47 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 11 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 2.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-12 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 构造柱 换为【
预拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1481.79 622.34 666.65 148.18 62.23 66.67

人工单价 小计 148.18 62.23 66.67

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 277.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 62.23 -

材料费小计 - 62.22 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 12 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 4.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-19 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 圈梁 换为【预
拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1084.88 636.93 488.25 108.49 63.69 48.83

人工单价 小计 108.49 63.69 48.83

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 221.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 63.69 -

材料费小计 - 63.69 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 13 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507005001 项目名称 扶手、压顶 计量单位 m3 工程量 3.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-53 现浇混凝土 扶手、压顶 10m3 0.1 1868.65 634.6 840.64 186.87 63.46 84.06

人工单价 小计 186.87 63.46 84.06

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 334.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C20 m3 1.01 61.36 61.97

其他材料费 - 1.49 -

材料费小计 - 63.46 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 14 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501003002 项目名称 二次灌浆 计量单位 m3 工程量 1.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-10 现浇混凝土 二次灌浆 10m3 0.1 2375.38 1209.77 1068.74 237.54 120.98 106.88

人工单价 小计 237.54 120.98 106.88

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 465.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 120.98 -

材料费小计 - 120.98 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 15 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507001002 项目名称 散水、坡道 计量单位 m2 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 53.87 4.23 11.49 0.54 0.04 0.11

4-72 垫层 灰土 10m3 0.03 647.98 119.95 2.6 215.35 19.44 3.6 0.08 6.46

11-4 + 11-5
 * 30

细石混凝土地面找平层 30mm
 实际厚度(mm):60 100m2 0.01 2231.77 372.3 525.23 22.32 3.72 5.25

人工单价 小计 42.3 7.32 0.12 11.82

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 61.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌细石混凝土 C20 m3 0.0606 61.36 3.72

其他材料费 - 3.6 -

材料费小计 - 7.32 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 16 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507001001 项目名称 散水、坡道 计量单位 m2 工程量 77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-49 现浇混凝土 散水
10m2水
平投影
面积

0.1 161.23 63.14 0.54 72.35 16.12 6.31 0.05 7.23

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 53.87 4.23 11.49 0.54 0.04 0.11

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 647.98 119.95 2.6 215.35 9.72 1.8 0.04 3.23

人工单价 小计 26.38 8.11 0.13 10.57

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 45.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C20 m3 0.0606 61.36 3.72

其他材料费 - 4.39 -

材料费小计 - 8.11 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 17 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.445

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-125 砌体内加固钢筋 t 1 2771.65 736.41 12.05 1247.14 2771.65 736.41 12.05 1247.14

人工单价 小计 2771.65 736.41 12.05 1247.14

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4767.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 736.41 -

材料费小计 - 736.41 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 18 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.052

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 956.55 4.96 420.31 933.55 956.55 4.96 420.31

人工单价 小计 933.55 956.55 4.96 420.31

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2315.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 0.93 948.6

其他材料费 - 7.95 -

材料费小计 - 956.55 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 19 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.199

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 956.55 4.96 420.31 933.55 956.55 4.96 420.31

人工单价 小计 933.55 956.55 4.96 420.31

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2315.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 0.93 948.6

其他材料费 - 7.95 -

材料费小计 - 956.55 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 20 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.903

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 894.71 14.62 361.78 804 894.71 14.62 361.78

人工单价 小计 804 894.71 14.62 361.78

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2075.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 1025 0.85 871.25

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.4 3.36 18.14

其他材料费 - 5.31 -

材料费小计 - 894.7 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 21 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.454

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 894.7 14.62 361.78 804 894.7 14.62 361.78

人工单价 小计 804 894.7 14.62 361.78

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2075.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 1025 0.85 871.25

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.4 3.36 18.14

其他材料费 - 5.3 -

材料费小计 - 894.7 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 22 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.295

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 804 894.74 14.62 361.78 804 894.74 14.62 361.78

人工单价 小计 804 894.74 14.62 361.78

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2075.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 1025 0.85 871.25

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.4 3.36 18.14

其他材料费 - 5.35 -

材料费小计 - 894.74 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 23 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001008 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.435

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-95 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤25mm

t 1 552.37 879.49 11.9 248.55 552.37 879.49 11.9 248.55

人工单价 小计 552.37 879.49 11.9 248.55

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1692.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

低合金钢焊条 E43系列 kg 4.8 3.36 16.13

其他材料费 - 863.36 -

材料费小计 - 879.5 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 24 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001011 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.057

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-116 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10
mm

t 1 1967.78 881.15 11.51 885.37 1967.78 881.15 11.51 885.37

人工单价 小计 1967.78 881.15 11.51 885.37

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3745.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 881.15 -

材料费小计 - 881.15 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 25 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001012 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.565

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 933.55 956.55 4.96 420.31 933.55 956.55 4.96 420.31

人工单价 小计 933.55 956.55 4.96 420.31

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2315.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1020 0.93 948.6

其他材料费 - 7.95 -

材料费小计 - 956.55 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 26 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010603001001 项目名称 实腹钢柱 计量单位 t 工程量 3.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-13 金属结构制作 实腹柱 焊接H
型钢柱

t 1 1010.21 1021.84 235.3 465.9 1010.21 1021.84 235.3 465.9

6-43 金属构件运输 一类构件 运
距 5km 10t 0.1 122.75 22.17 170.21 79.19 12.28 2.22 17.02 7.92

6-66 金属结构安装 钢柱 3t以内 t 1 423.48 1494.45 85.26 192.08 423.48 1494.45 85.26 192.08

人工单价 小计 1445.97 2518.51 337.58 665.9

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4967.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 282.15 1 282.15

低合金钢焊条 E43系列 kg 16.646 3.36 55.93

中厚钢板 综合 t 0.978 799.84 782.24

钢柱 t 1 1179.7 1179.7

其他材料费 - 218.48 -

材料费小计 - 2518.5 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t 工程量 4.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-17 金属结构制作 焊接H型钢梁 t 1 864.15 1035.81 274.62 417.89 864.15 1035.81 274.62 417.89

6-45 金属构件运输 二类构件 运
距 5km

10t 0.1 122.75 26.42 230.91 98.08 12.28 2.64 23.09 9.81

6-71 金属结构安装 钢梁 3t以内 t 1 257.57 1491.05 89.48 123.12 257.57 1491.05 89.48 123.12

人工单价 小计 1134 2529.5 387.19 550.82

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 4601.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 281.9606 1 281.96

低合金钢焊条 E43系列 kg 19.113 3.36 64.22

中厚钢板 综合 t 0.927 799.84 741.45

钢梁 t 1 1179.7 1179.7

其他材料费 - 262.17 -

材料费小计 - 2529.52 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010606002001 项目名称 钢檩条 计量单位 t 工程量 6.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-24 金属结构制作 钢檩条 圆(方
)钢管

t 1 587.96 1385.9 130.64 269.74 587.96 1385.9 130.64 269.74

6-45 金属构件运输 二类构件 运
距 5km 10t 0.1 158.34 34.09 230.91 98.08 15.83 3.41 23.09 9.81

6-84 金属结构安装 钢檩条 t 1 265.69 1504.74 101.06 108.81 265.69 1504.74 101.06 108.81

人工单价 小计 869.48 2894.05 254.79 388.36

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4406.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 291.4746 1 291.47

低合金钢焊条 E43系列 kg 42.418 3.36 142.52

中厚钢板 综合 t 0.054 799.84 43.19

焊接钢管 综合 t 1.026 1112.87 1141.8

钢檩条 t 1 1179.7 1179.7

其他材料费 - 95.39 -

材料费小计 - 2894.07 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010606001001 项目名称 钢支撑、钢拉条 计量单位 t 工程量 3.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-21 金属结构制作 钢支撑(钢拉
条) 钢管

t 1 813.82 1310.28 134.48 361.7 813.82 1310.28 134.48 361.7

6-45 金属构件运输 二类构件 运
距 5km 10t 0.1 122.75 26.42 230.91 98.08 12.28 2.64 23.09 9.81

6-83 金属结构安装 钢支撑 t 1 347.25 1507.3 126.09 168.59 347.25 1507.3 126.09 168.59

人工单价 小计 1173.35 2820.22 283.66 540.1

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4817.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 290.4406 1 290.44

低合金钢焊条 E43系列 kg 25.461 3.36 85.55

中厚钢板 综合 t 0.06 799.84 47.99

焊接钢管 综合 t 0.99 1112.87 1101.74

钢支撑 t 1 1179.7 1179.7

其他材料费 - 114.8 -

材料费小计 - 2820.23 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 060212010001 项目名称 预埋件安装 计量单位 t 工程量 0.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-39 金属结构制作 零星钢构件 t 1 1792.12 1032.11 300.9 784.69 1792.12 1032.11 300.9 784.69

6-45 金属构件运输 二类构件 运
距 5km

10t 0.1 122.75 26.42 230.91 98.08 12.28 2.64 23.09 9.81

6-87 金属结构安装 零星钢构件 t 1 902.76 1517.22 146.08 403.59 902.76 1517.22 146.08 403.59

人工单价 小计 2707.16 2551.97 470.07 1198.09

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 6927.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 286.2503 1 286.25

低合金钢焊条 E43系列 kg 31.411 3.36 105.54

中厚钢板 综合 t 0.904 799.84 723.06

其他材料费 - 1437.13 -

材料费小计 - 2552 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040901010001 项目名称 高强螺栓 计量单位 套 工程量 144

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-110 螺栓安装 高强螺栓 10套 0.1 42.96 39.04 2.37 17.88 4.3 3.9 0.24 1.79

人工单价 小计 4.3 3.9 0.24 1.79

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.3759 1 0.38

其他材料费 - 3.53 -

材料费小计 - 3.91 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010605002001 项目名称 钢板墙板 计量单位 m2 工程量 394.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-93 换 墙面板 压型钢板 换为【彩
钢板δ0.8】

100m2 0.01 1479.8 1197.08 51.96 626.32 14.8 11.97 0.52 6.26

人工单价 小计 14.8 11.97 0.52 6.26

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.1475 1 1.15

彩钢板 δ0.5 m2 1.06 5.92 6.28

其他材料费 - 4.55 -

材料费小计 - 11.97 -
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工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 33 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010901002001 项目名称 型材屋面 计量单位 m2 工程量 624.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-14 单层彩钢板 檩条或基层混凝
土(钢)板面上

100m2 0.01 766.96 1421.14 734.58 330.15 7.67 14.21 7.35 3.3

人工单价 小计 7.67 14.21 7.35 3.3

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.0403 3.36 0.14

固定螺栓 百套 0.042 55.81 2.34

压型彩钢板 δ0.5 m2 1.2826 8.52 10.93

其他材料费 - 0.81 -

材料费小计 - 14.21 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010607003002 项目名称 成品雨篷 计量单位 m2 工程量 40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-14 单层彩钢板 檩条或基层混凝
土(钢)板面上

100m2 0.01 766.96 1421.1 734.58 330.15 7.67 14.21 7.35 3.3

人工单价 小计 7.67 14.21 7.35 3.3

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.0403 3.36 0.14

固定螺栓 百套 0.042 55.81 2.34

压型彩钢板 δ0.5 m2 1.2826 8.52 10.93

其他材料费 - 0.81 -

材料费小计 - 14.21 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 112.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-17 卷帘(闸)门 彩钢板 100m2 0.01 6076.03 8556.44 5.42 1628.85 60.76 85.56 0.05 16.29

人工单价 小计 60.76 85.56 0.05 16.29

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 162.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

彩钢卷帘 m2 1 82.57 82.57

其他材料费 - 2.99 -

材料费小计 - 85.57 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011101001001 项目名称 水泥砂浆楼地面 计量单位 m2 工程量 600.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-129 原土夯实二遍 机械 100m2 0.01 53.87 4.23 11.49 0.54 0.04 0.11

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 647.98 119.95 2.6 215.35 9.72 1.8 0.04 3.23

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.006 454.38 484.38 204.36 2.73 2.91 1.22

11-4 + 11-5
 * 10

细石混凝土地面找平层 30mm
 实际厚度(mm):40

100m2 0.01 1751.69 248.22 412.16 17.52 2.48 4.12

人工单价 小计 30.51 7.19 0.08 8.68

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0606 47.19 2.86

预拌细石混凝土 C20 m3 0.0404 61.36 2.48

其他材料费 - 1.85 -

材料费小计 - 7.19 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 295.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
* -5

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 15
mm 

100m2 0.01 2515.49 74.99 52.54 763.53 25.15 0.75 0.53 7.64

9-97 + 9-98
* -1

刚性防水 聚合物水泥防水砂
浆 5mm厚 100m2 0.01 378.95 54.85 10.22 110.04 3.79 0.55 0.1 1.1

12-9
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤
网格布 100m2 0.01 435.07 174.72 129.87 4.35 1.75 1.3

14-222 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二
遍

100m2 0.01 1225.13 479.18 330.94 12.25 4.79 3.31

人工单价 小计 45.54 7.84 0.63 13.35

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.2744 1 0.27

其他材料费 - 7.56 -

材料费小计 - 7.83 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 41.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 15
mm 

100m2 0.01 2515.49 74.99 52.54 763.53 25.15 0.75 0.53 7.64

9-97 + 9-98
 * -1

刚性防水 聚合物水泥防水砂
浆 5mm厚 100m2 0.01 378.95 54.85 10.22 110.04 3.79 0.55 0.1 1.1

12-9
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤
网格布 100m2 0.01 435.07 174.72 129.87 4.35 1.75 1.3

14-222 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二
遍

100m2 0.01 1225.13 479.14 330.94 12.25 4.79 3.31

人工单价 小计 45.54 7.84 0.63 13.35

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.2744 1 0.27

其他材料费 - 7.56 -

材料费小计 - 7.83 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 239.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15  
换为【水泥砂浆 1:3】 换

为【水泥砂浆 1:2】

100m2 0.01 1499.19 65.58 48.67 452.73 14.99 0.66 0.49 4.53

人工单价 小计 14.99 0.66 0.49 4.53

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 20.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.66 -

材料费小计 - 0.66 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 40 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001004 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 280.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-22 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙
面界面剂

100m2 0.01 162.11 6.87 3.43 49.26 1.62 0.07 0.03 0.49

12-1 + 12-3
* -7

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):13

100m2 0.01 1375.11 65.09 45.68 423.17 13.75 0.65 0.46 4.23

人工单价 小计 15.37 0.72 0.49 4.72

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.72 -

材料费小计 - 0.73 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 51.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-171 现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板

100m2 0.01 1475.43 716.79 0.22 663.9 14.75 7.17 6.64

人工单价 小计 14.75 7.17 6.64

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.16 -

材料费小计 - 7.15 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 30.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-182
现浇混凝土模板 带形基础 
钢筋混凝土(有肋式) 复合模
板 钢支撑

100m2 0.01 2196.63 722.59 0.22 988.67 21.97 7.23 9.89

人工单价 小计 21.97 7.23 9.89

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 39.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.22 -

材料费小计 - 7.21 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 154.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-229 现浇混凝土模板 基础梁 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 2128.79 726.62 0.22 957.73 21.29 7.27 9.58

人工单价 小计 21.29 7.27 9.58

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.28 -

材料费小计 - 7.26 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702001003 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 43.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-192 现浇混凝土模板 杯形基础 
复合模板 钢支撑

100m2 0.01 2700.88 585.71 0.93 1215.12 27.01 5.86 0.01 12.15

人工单价 小计 27.01 5.86 0.01 12.15

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.87 -

材料费小计 - 5.87 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 16.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-220 现浇混凝土模板 矩形柱 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 2631.29 708.65 0.33 1184.18 26.31 7.09 11.85

人工单价 小计 26.31 7.09 11.85

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.06 -

材料费小计 - 7.07 -
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工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 46 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 21.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-222 现浇混凝土模板 构造柱 复
合模板 钢支撑

100m2 0.01 1894.8 613.77 0.33 852.78 18.95 6.14 8.53

人工单价 小计 18.95 6.14 8.53

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6.15 -

材料费小计 - 6.16 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 47 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702008002 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 38.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-235 现浇混凝土模板 圈梁 直形 
复合模板 钢支撑

100m2 0.01 3397.57 809.46 0.06 1242.73 33.98 8.09 12.43

人工单价 小计 33.98 8.09 12.43

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 54.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 8.09 -

材料费小计 - 8.09 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011702025001 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 40.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-289 现浇混凝土模板 扶手压顶 
复合模板木支撑

100m2 0.01 3014.47 425.31 0.06 1356.51 30.14 4.25 13.56

人工单价 小计 30.14 4.25 13.56

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4.26 -

材料费小计 - 4.27 -



综合单价分析表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 49 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 640

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-2
单层建筑综合脚手架 建筑面
积(1600m2以内) 檐高4.5m以
内

100m2 0.01 721.08 84.37 54.39 293.58 7.21 0.84 0.54 2.94

人工单价 小计 7.21 0.84 0.54 2.94

高级技工47.43元/工日;普工20.58元/工
日;一般技工31.62元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 11.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.87 -

材料费小计 - 0.85 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项
目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

11554.52

2 01 其他措施费（费率类
）

5315.72

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 1328.93

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

50 2657.86

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

25 1328.93

3 02 其他（费率类）

合  计 16870.24



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛
村仓储项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2号厂房
标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2号厂房 标段：2024年度博爱县金城乡薛村仓储项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 14326.03 14326.03

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 14326.03 14326.03

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 314969.55 9 28347.26

合  计 42673.29



主要材料价格表

工程名称： 2号厂房 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01010210 钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 1852.32 0.93 1722.66

2 01010211 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 3743.3 0.85 3181.81

3 01290283 中厚钢板 综合 t 7.8465 799.84 6275.94

4 01291311@1 彩钢板 δ0.5 m2 418.5516 5.92 2477.83

5 01291326 压型彩钢板 δ0.5 m2 852.025456 8.52 7259.26

6 03011039 固定螺栓 百套 27.89976 55.81 1557.09

7 03130921 低合金钢焊条 E43系列 kg 553.955344 3.36 1861.29

8 04130141 烧结煤矸石普通砖 240*115*53 千块 17.55873 119.15 2092.12

9 11250106 彩钢卷帘 m2 112.5 82.57 9289.13

10 13030181 高级丙烯酸外墙涂料 无光 kg 315.45072 4.57 1441.61

11 17010156 焊接钢管 综合 t 9.84744 1112.87 10958.92

12 33011332 钢柱 t 3.1 1179.7 3657.07

13 33011337 钢梁 t 4.02 1179.7 4742.39

14 33011372 钢支撑 t 3.48 1179.7 4105.36

15 33011377 钢檩条 t 6.24 1179.7 7361.33

16 80230811
蒸压粉煤灰加气混凝土砌
块 600*240*240 m3 50.98963 55.45 2827.37

17 80210555 预拌混凝土 C15 m3 36.397572 47.19 1717.6

18 80210557 预拌混凝土 C20 m3 26.7953 61.36 1644.16

19 80210561 预拌混凝土 C30 m3 64.083591 61.36 3932.17

20 80210701 预拌细石混凝土 C20 m3 27.901048 61.36 1712.01
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