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表-01

一、工程概况 
1、工程名称：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 
2、工程地点：河南省焦作市博爱县公安局； 
3、工程内容：该建筑为一类高层公共建筑,建筑层数为8层、建筑高度:29.85米，总建筑面积:7049.20平方米,建筑基底面
积1063.00平方米。
本次改造范围在二、三层，重新进行房间分隔、功能布置并进行内部装修设计；
土建部分主要内容为：外立面重新装修并更换外立面窗户，结构加固，墙面、吊顶等装修。未做部分：地面、大厅、楼梯
间等不在本次装修范围之内；
安装部分主要内容为：二三层强电、弱电、给排水、消防系统。其中照明灯具全部改成平板灯，电气配管全为PVC管，会
议室改成长条灯，每层电梯北侧小屋为汇聚点。未做部分：步梯旁边卫生间电路，监控系统，一层消防主管，入户电缆等
不在本次装修范围之内。
二、编制依据 
1、设计图纸及相关文件； 
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《
河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及其综合解释、豫建消技[2024]31号《河南省建设工程消防技术中心关于
发布2024年7月至12月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》等河南相关造价文件； 
3、本次预算材料基准价格按照《焦作市建设工程材料价格信息》2024年第6期调整，基准价格信息中未载有的材料价格按
市场询价计入。 
4、增值税税率按9%计入； 
三、其他
1、编制本工程预算价选择一般计税方法。



建设项目投标报价汇总表

工程名称：博爱县公安局机关办公楼修缮采购项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价 安全文明
施工费

规 费

1   博爱县公安局机关办公楼修缮项目 1623878.06 44697.10 55801.35

合 计 1623878.06 44697.10 55801.35



单项工程投标报价汇总表

工程名称：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

  博爱县公安局机关办公楼修缮项目 1623878.06 44697.10 55801.35

1   建筑工程 1375706.23 37844.99 46926.70

2   安装工程 248171.83 6852.11 8874.65

合 计 1623878.06 44697.10 55801.35
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投 标 总 价
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法定代表人
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表-01



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 1114667.86

1.1 A.1土石方工程 89.58

1.2 A.4砌筑工程 19565.44

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 9021.02

1.4 A.6金属结构工程 23210.33

1.5 A.8门窗工程 381911.11

1.6 A.11楼地面装饰工程 4547.87

1.7 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 107396.98

1.8 A.13天棚工程 144318.3

1.9 A.14油漆、涂料、裱糊工程 362898.53

1.10 A.15其他装饰工程 1484.36

1.11 A.16拆除工程 47568.14

1.12 会议室 12656.2

1.13 补充分部

2 措施项目 100521.25

2.1 其中：安全文明施工费 37844.99

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 62676.26

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 46926.7 －

4.1 定额规费 46926.7 －

4.2 工程排污费 －



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 1262115.81

6 增值税 113590.42 －

7 含税工程造价合计 1375706.23

投标报价合计=1+2+3+4+6 1,375,706.23 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 89.58

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:根据
现场情况自行考虑
2.挖土深度:详见
图纸
3.弃土运距:自行
考虑

m3 4.59 10.44 47.92

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.填方来源、运距
:自行考虑

m3 2.74 10.29 28.19

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:根
据现场情况自行考
虑
2.运距:自行考虑

m3 1.85 7.28 13.47

分部小计 89.58

A.4 砌筑工程 19565.44

1 010401004001 多孔砖墙

室外一、二层多孔
砖墙
1.砖品种、规格、
强度等级:MU10烧
结煤矸石多孔砖
2.墙厚：620mm
3.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆砌筑
4.含脚手架费用
5.具体要求详见设
计图纸并满足业主
方要求
6.部位：一层、二
层

m3 44.1 307.21 13547.96

2 010401004002 多孔砖墙

窗户拆除封堵
1.砖品种、规格、
强度等级:MU10烧
结煤矸石多孔砖
2.墙厚：200mm
3.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆砌筑
4.部位：全楼卫生
间、电井

m3 4.03 401.21 1616.88

本页小计 15254.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 010402001001 砌块墙

窗间墙
1.砖品种、规格、
强度等级:MU20混
凝土实心砖
2.墙厚：200mm
3.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆砌筑
4.含脚手架费用
5.部位：二层及以
上

m3 13.73 320.51 4400.6

分部小计 19565.44

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程

9021.02

1 010501001001 垫层

室外垫层
1.混凝土种类:C20
商品混凝土
2.商砼运距:自行
考虑
3.含模板制作、安
装、拆除及入模或
泵送费
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 1.85 344.22 636.81

2 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:C25
商品混凝土
2.商砼运距:自行
考虑
3.含模板制作、安
装、拆除及入模或
泵送费
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 3.02 704.83 2128.59

3 010503004001 圈梁

三层新增卫生间圈
梁
1.混凝土种类:C20
细石混凝土
2.商砼运距:自行
考虑
3.含模板制作、安
装、拆除及入模或
泵送费
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m3 0.32 762.7 244.06

本页小计 7410.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 010507007001 其他构件

1.1:2水泥砂浆封
堵
2.部位：后砌砖墙
和板底拉结

m3 0.12 726.59 87.19

5 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 ≤8mm
2.其他:含钢筋接
头
植筋钢筋

t 0.005 3682 18.41

6 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格
:砌体内加固钢筋 t 0.49 6610.07 3238.93

7 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB40
0以内 直径 ≤12
mm
2.其他:含钢筋接
头

t 0.501 3626.54 1816.9

8 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格
:箍筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 
≤6mm

t 0.051 3680.99 187.73

9 010516003001 植筋

1.新砌筑二次结构
构件拉结植筋，钢
筋直径 ≤8mm
2.具体要求详见图
纸、规范、图集等
相关资料及技术标
准和要求

个 72 9.2 662.4

分部小计 9021.02

A.6 金属结构工程 23210.33

本页小计 6011.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010605001001 钢板楼板

1.碳纤维加固板底
2.局部表面的剥落
、疏松、蜂窝、腐
蚀等劣化混凝土,
露出混凝土结构层
,并用修复材料将
表面修复平整
3.混凝土表面应打
磨平整、清理干净
4.碳纤维布均为高
强度的Ⅰ级碳纤维
布200（300）g/m2
5.具体要求详见图
纸、规范、图集等
相关资料及技术标
准和要求

m2 81.36 79.85 6496.6

2 010606001001 钢支撑、钢拉条

窗台板钢架
1.镀锌方钢管100*
4
2.安装就位含配套
零件及所有工作内
容
3.上述未尽事宜详
见图纸、规范、图
集等相关资料并满
足使用要求

t 1.23 5931.72 7296.02

3 010606013001 零星钢构件

1.结构梁加固
2.80*6钢板、L75*
50*6角钢通长布设
，M10螺栓固定；
3.具体要求详见图
纸、规范、图集等
相关资料及技术标
准和要求

t 0.843 7782.59 6560.72

4 010606013002 零星钢构件

1.板下纤维布端头
固定
2.-100*6钢板，M1
0锚栓固定；
3.具体要求详见图
纸、规范、图集等
相关资料及技术标
准和要求

t 0.373 7659.5 2856.99

分部小计 23210.33

A.8 门窗工程 381911.11

本页小计 23210.33
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010801001001
定制实木复合烤
漆门

三楼
1.门代号及洞口尺
寸:门楣加高式（
通顶）成品实木复
合烤漆门M-1 1000
*2500mm
2.含门套、五金配
件等
3.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

樘 13 993.42 12914.46

2 010801001002 定制实木复合烤
漆门

二楼
1.门代号及洞口尺
寸:门楣加高式（
通顶）成品实木复
合烤漆门M-1 1000
*2500mm
2.含门套、锁、五
金配件等
3.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

樘 25 993.42 24835.5

3 010801001003
定制实木复合烤
漆门

三楼
1.门代号及洞口尺
寸:门楣加高式（
通顶）成品实木复
合烤漆门M-3 1000
*2500mm
2.含门套、密码指
纹锁、五金配件等
3.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

樘 13 993.42 12914.46

4 010802001001 金属(塑钢）门

三楼卫生间门
1.门代号及洞口尺
寸:钛镁合金门  8
00*2500mm
2.极窄门框，5+12
A+5钢化玻璃
3.含锁、五金配件
等
4.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

m2 4 187.94 751.76

本页小计 51416.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 6 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 010802003001 钢质防火门

三楼，乙级钢制防
火门
1.门代号及洞口尺
寸:FM乙1525 1500
*2500mm
2.含门套、锁、五
金配件等
3.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

m2 7.5 314.5 2358.75

6 010802003002 钢质防火门

二、三层电井，丙
级木制防火门
1.门代号及洞口尺
寸:FM丙0925 900*
2500mm
2.含门套、锁、五
金配件等
3.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

m2 4.5 314.5 1415.25

7 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺
寸:详见图纸
2.玻璃品种、厚度
:断桥铝中空玻璃
窗，灰色65型材窗
框（Low-E中空
SuperSE-Ⅰ)5mm+9
A+5mm
3.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

m2 1109.77 267.17 296497.25

8 011209002001 全玻幕墙

1.幕墙代号及尺寸
:MQ1   1200*1870
0
2.玻璃品种、规格
、颜色:中空玻璃
断桥铝合金幕墙，
灰色65型材窗框（
Low-E中空SuperSE
-Ⅰ)5mm+9A+5mm
3.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

m2 44.88 468.14 21010.12

本页小计 321281.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 7 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 010807005002 铝合金格栅

三层：飘窗处暖气
格栅
1.暖气片长度+200
范围的铝合金格栅
2.立面部分为竹木
纤维墙板
3.内侧加12厚木工
板垫板

m2 30.38 40.62 1234.04

10 010808001001 木门窗套

1.实木复合烤漆木
质套线
2.包含所有施工内
容并满足业主方要
求

m2 10.56 93.1 983.14

11 010809004001 石材窗台板

1.窗台板材质、规
格、颜色:15厚大
理石窗台板
2.部位：二、三层
房间
3.详见图纸说明及
12YJ7-1第82页详
图2

m2 43.34 161.43 6996.38

分部小计 381911.11

A.11 楼地面装饰工程 4547.87

1 011102003001 块料楼地面

卫生间、盥洗间地
面
1).60厚1:6水泥焦
渣或LC75轻骨料混
凝土垫层;
2)1.0厚水泥基防
水材料(用量不小
于15kg/m2)+1.5厚
合成高分子防水涂
料;
3).20厚1:3水泥砂
浆结合层；
4)8~10厚400X800
抛光全瓷瓷砖铺实
拍平，填缝剂填缝
。

m2 32.36 140.54 4547.87

分部小计 4547.87

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程 107396.98

本页小计 13761.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 8 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011201001001 墙面一般抹灰

窗间墙外墙抹灰
1.2厚配套专用界
面砂浆批刮
2.9厚2:1:8水泥石
灰砂浆
3.6厚1∶2.5水泥
砂浆找平
4.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆，
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
5.涂饰底层涂料（
另列清单项）
6.喷涂主层涂料（
另列清单项）
7.涂饰面层涂料二
遍（另列清单项）
做法见图集12YJ1
外墙9C

m2 71.77 53.38 3831.08

2 011201001002 墙面一般抹灰

窗间墙内墙抹灰
1.2厚配套专用界
面砂浆批刮
2.9厚1:1:6水泥石
灰砂浆
3.6厚1∶0.5:3水
泥石灰砂浆抹平
做法见图集12YJ1
内墙3A

m2 68.67 25.01 1717.44

3 011201001003 墙面一般抹灰

轻质内墙抹灰挂网
1.轻质隔断墙
2.满贴涂塑8目中
碱玻璃纤维网布一
层，石膏胶粘剂横
向粘贴(纤维增强
水泥条板可不贴)
3.2~3厚普通抹面
砂浆分遍批刮，磨
平
做法见图集12YJ1
内墙5C

m2 984.85 7.51 7396.22

4 011201001004 墙面一般抹灰

外墙抹面砂浆
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆，
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布

m2 3586.43 14.55 52182.56

5 011202001001 柱、梁面一般抹
灰

1.采用25 mm厚1:3
水泥砂浆防护
2.加抗裂钢丝网

m2 97.5 50.74 4947.15

本页小计 70074.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 9 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 011204003001 块料墙面

卫生间、盥洗间内
墙面
1)9厚1:3水泥砂浆
压实抹平
2)1.5厚聚合物水
泥防水涂料(I型)
3)速水泥浆一道
4)4~5厚1:1水泥砂
浆加水重20%建筑
胶粘接层
5)5~7厚400X800抛
光全瓷瓷砖,填缝
剂填缝颜色甲方定
，增加阳角处倒角
工艺

m2 101.38 116.42 11802.66

7 011207001003 墙面装饰板

门楣加高
1.龙骨材料种类、
规格、中距 :木龙
骨框架
2.基层材料种类、
规格:细木工板基
层
3. 面层材料品种
、规格、颜色：实
木复合板板面层
4.其它说明:详见
相关设计图纸、要
求及规范
5.满足甲方要求，
安装前需甲方确认

m2 25.5 102.06 2602.53

8 011210005001 轻质隔断墙

1.面层材料品种、
规格、颜色:10cm
厚水泥轻质隔断墙
，抗压强度不小于
3.5Mpa
2.详见图集12YJ3-
4
3.具体要求详见图
纸、规范、图集等
相关资料并满足业
主方要求

m2 463.39 43.92 20352.09

9 011210005002 成品隔断

卫生间隔断
1.厕浴成品隔断
2.具体要求详见图
纸、规范、图集等
相关资料并满足业
主方要求

m2 18.12 141.57 2565.25

分部小计 107396.98

本页小计 37322.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 10 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

A.13 天棚工程 144318.3

1 011302001001 吊顶天棚

卫生间、盥洗间采
用轻钢龙骨铝方通
吊顶
1.配套金属龙骨
2.300*600*0.6铝
扣板方（矩）形
3.参选12YJ1-P99-
棚15

m2 32.1 116.99 3755.38

2 011302001002 吊顶天棚

其他房间采用石膏
板吊顶
1.轻钢龙骨单层骨
架:次龙骨中距500
或600，横撑龙骨
中距500-600
2.500x500或600x6
00厚10-13装饰石
膏板，自攻螺钉拧
牢，孔眼用腻子填
平
3.局部挂网，批腻
子，底漆一遍，面
漆两遍
4.做法参选12YJ1-
P96-棚5B

m2 1162.41 106.05 123273.58

3 011302001003 吊顶天棚

三层走廊
1.配套金属龙骨
2.600*600*1.0铝
天花板吊顶

m2 153.22 112.84 17289.34

分部小计 144318.3

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程 362898.53

1 011405001001 金属面油漆

1.加固后的钢材表
面涂刷两道防锈漆
2.采用25 mm厚1:3
水泥砂浆防护（另
列清单）
3.加抗裂钢丝网（
另列清单）

m2 55.01 8.92 490.69

2 011406001001 抹灰面油漆

真石漆墙面
1.涂饰抗碱底漆
2.涂饰主层涂料
3.涂饰面层涂料二
遍

m2 3604.25 83.12 299585.26

本页小计 444394.25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 11 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011406001002 抹灰面油漆

其他房间（乳胶漆
墙面)
1）清理抹灰基层
2）封底涂料两遍
3）找平腻子、分
遍打磨
4）面层涂料两遍

m2 3161.68 19.87 62822.58

分部小计 362898.53

A.15 其他装饰工程 1484.36

1 011505001001 洗漱台

1.大理石台面
2.具体要求详见图
纸、规范、图集等
相关资料并满足业
主方要求

m2 1.65 526.25 868.31

2 031002003001 机械钻孔

1.名称、类型:机
械钻孔
2.钻孔规格:80mm
3.部位:墙体
4.其他说明:须满
足图纸要求及相关
设计、规范

个 45 13.69 616.05

分部小计 1484.36

A.16 拆除工程 47568.14

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除
原砌体墙
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m3 32.41 72.5 2349.73

2 011605001001 平面块料拆除

卫生间、盥洗间地
面
1.拆除原地砖地面
及找平
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m2 47.06 9.25 435.31

3 011605002001 立面块料拆除

卫生间、盥洗间内
墙面
1.原墙面抹灰(粉
刷层)及面层清除
清理干净
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m2 241.77 9.36 2262.97

4 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型
:原护墙板拆除
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m2 23.58 8.53 201.14

本页小计 69556.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 12 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类
:拆除原有矿棉板
吊顶
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m2 1378.51 6.13 8450.27

6 011608002001 铲除涂料面

1.原外墙涂料清除
干净
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m2 3586.43 4.32 15493.38

7 011608002002 铲除涂料面

其他房间铲除
1.原内墙面面层涂
料打磨清除清理干
净
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m2 2178.49 4.32 9411.08

8 011609002001 隔断隔墙拆除

1.拆除的基层类型
:石膏板隔断墙
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m2 379.1 5.33 2020.6

9 011610001001 木门窗拆除

1.门窗洞口尺寸:
拆除原室内门
2.垃圾外运，运至
业主方指定地点

樘 59 28.65 1690.35

10 011610002001 金属门窗拆除

1.门窗洞口尺寸:
拆除原窗户
2.垃圾外运，运至
业主方指定地点

樘 153 28.65 4383.45

11 011610002002 原幕墙拆除

1.门窗洞口尺寸:
拆除原玻璃幕墙
2.垃圾外运，运距
自行考虑

m2 167.28 5.2 869.86

分部小计 47568.14

会议室 12656.2

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6674.82

1 011207001001 墙面装饰板

1.工作内容:会议
室墙面做木饰板面
层
2.面层材料品种、
规格:9mm竹木纤维
板面层
3.其它:详见图纸
设计及规范要求

m2 39 84.31 3288.09

本页小计 45607.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 13 页 共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011207001002 墙面装饰板

1.议室墙面做木制
长城格栅板
2.其它:详见图纸
设计及规范要求

m2 40.17 84.31 3386.73

A.13 天棚工程 3474.34

1 011302001004 吊顶天棚

1.600*600*1.0穿
孔铝板吊顶（带造
型）
2.含周边石膏板造
型
3.其它:详见图纸
设计及规范要求

m2 30.79 112.84 3474.34

A.15 其他装饰工程 2507.04

1 011507001001 平面、箱式招牌

1.十六字方针广告
牌
2.其它:详见图纸
设计及规范要求

m2 12 208.92 2507.04

分部小计 12656.2

补充分部

分部小计

措施项目 62676.26

1 011701008001 外装饰吊篮

1.外墙面装饰脚手
架
2.结合现场，自行
考虑

m2 4714.02 2.81 13246.4

2 011703001001 垂直运输 1.结合现场，自行
考虑 m2 1979.57 24.97 49429.86

本页小计 72044.37

合  计 1177344.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：建筑工程
标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项
目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 4.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类
土

10m3 0.1 71.45 17.29 15.66 7.15 1.73 1.56

人工单价 小计 7.15 1.73 1.56

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 2 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 2.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 73.61 14.12 15.3 7.36 1.41 1.53

人工单价 小计 7.36 1.41 1.53

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 3 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 1.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-65 + 1-66
 * 2

自卸汽车运土方 运距≤1km 
实际运距(km):3

10m3 0.1 2.24 66.95 3.6 0.22 6.7 0.36

人工单价 小计 0.22 6.7 0.36

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 4 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401004001 项目名称 多孔砖墙 计量单位 m3 工程量 44.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-16 换
多孔砖墙 2砖及2砖以上 换
为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM
 M7.5】

10m3 0.1 1155.58 1498.64 42.88 374.98 115.56 149.86 4.29 37.5

人工单价 小计 115.56 149.86 4.29 37.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 307.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

烧结多孔砖 240*115*90 千块 0.333 289.83 96.51

其他材料费 元 0.2406 1 0.24

其他材料费 - 53.11 -

材料费小计 - 149.86 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 5 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010401004002 项目名称 多孔砖墙 计量单位 m3 工程量 4.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-11 换
混水砖墙 1砖半 换为【预
拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5
】

10m3 0.1 1396.34 2112.21 50.31 453.18 139.63 211.22 5.03 45.32

人工单价 小计 139.63 211.22 5.03 45.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 401.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.3538 1 0.35

其他材料费 - 210.86 -

材料费小计 - 211.21 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 6 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 13.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-45 换
蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚
 ≤200mm 砂浆 换为【预拌
砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】

10m3 0.1 1248.83 1535.16 14.64 406.51 124.88 153.52 1.46 40.65

人工单价 小计 124.88 153.52 1.46 40.65

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 320.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.8757 1 0.88

其他材料费 - 152.64 -

材料费小计 - 153.52 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 7 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 1.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-1 H802105
55 80210557

现浇混凝土 垫层 换为【预
拌混凝土 C20】 10m3 0.1 464.99 2184.16 205.16 46.5 218.42 20.52

5-171
现浇混凝土模板 基础垫层复
合模板 100m2 0.0138 1509.87 1642.95 0.53 666.48 20.84 22.67 0.01 9.2

5-88 泵送混凝土 泵车 10m3 0.1 10.79 46.1 3.87 1.08 4.61 0.39

人工单价 小计 67.34 242.17 4.62 30.11

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 344.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 242.22 -

材料费小计 - 242.22 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 8 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 3.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-12 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 构造柱 换为【
预拌混凝土 C25】 10m3 0.1 1516.38 2276.86 669.25 151.64 227.69 66.93

5-222
现浇混凝土模板 构造柱 复
合模板 钢支撑 100m2 0.0624 1939.04 1347.99 0.79 856.1 121 84.12 0.05 53.42

人工单价 小计 272.64 311.81 0.05 120.35

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 704.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 311.87 -

材料费小计 - 311.87 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 9 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 0.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-19 现浇混凝土 圈梁 10m3 0.1 1110.2 2197.1 490.15 111.02 219.71 49.02

5-235 现浇混凝土模板 圈梁 直形 
复合模板 钢支撑

100m2 0.0702 2826.38 1381.66 0.13 1247.57 198.38 96.98 0.01 87.57

人工单价 小计 309.4 316.69 0.01 136.59

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 762.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 316.69 -

材料费小计 - 316.71 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 10 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010507007001 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-54 H80210
557 8021055
9

现浇混凝土 小型构件 换为
【预拌混凝土 C25】 10m3 0.1 2295.64 2314.71 1013.58 229.56 231.47 101.36

5-283
现浇混凝土模板 小型构件 
复合模板木支撑 100m2 0.0211 4089.75 1879.53 12.9 1805.36 86.23 39.63 0.27 38.06

人工单价 小计 315.79 271.1 0.27 139.42

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 726.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 271.01 -

材料费小计 - 271.01 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 11 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.005

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 955.35 2291.13 12.61 421.95 955.35 2291.13 12.61 421.95

人工单价 小计 955.35 2291.13 12.61 421.95

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3682

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2291.13 -

材料费小计 - 2291.13 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 12 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-125 砌体内加固钢筋 t 1 2836.35 2491.35 30.36 1252 2836.35 2491.35 30.36 1252

人工单价 小计 2836.35 2491.35 30.36 1252

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6610.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2491.35 -

材料费小计 - 2491.35 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 13 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.501

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-94 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤18mm

t 1 822.77 2405.4 35.17 363.19 822.77 2405.4 35.17 363.19

人工单价 小计 822.77 2405.4 35.17 363.19

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3626.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2405.4 -

材料费小计 - 2405.39 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 14 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.051

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 1 955.35 2291.13 12.61 421.95 955.35 2291.13 12.61 421.95

人工单价 小计 955.35 2291.13 12.61 421.95

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3680.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2291.13 -

材料费小计 - 2291.13 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 15 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010516003001 项目名称 植筋 计量单位 个 工程量 72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-93 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋
HRB400以内 直径 ≤10mm

t 0.0025 955.35 2291.13 12.61 421.95 2.39 5.73 0.03 1.05

人工单价 小计 2.39 5.73 0.03 1.05

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.73 -

材料费小计 - 5.73 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010605001001 项目名称 钢板楼板 计量单位 m2 工程量 81.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-89 楼面板 压型钢板楼层板 100m2 0.01 1892.99 5230.87 77.83 783.13 18.93 52.31 0.78 7.83

人工单价 小计 18.93 52.31 0.78 7.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 79.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.6224 1 1.62

压型钢楼板 δ0.9 m2 1.06 47.14 49.97

其他材料费 - 0.72 -

材料费小计 - 52.3 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010606001001 项目名称 钢支撑、钢拉条 计量单位 t 工程量 1.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-21 金属结构制作 钢支撑(钢拉
条) 钢管

t 1 832.82 3376.02 220.92 363.11 832.82 3376.02 220.92 363.11

6-83 换 金属结构安装 钢支撑 t 1 355.35 420.92 193.35 169.24 355.35 420.92 193.35 169.24

人工单价 小计 1188.17 3796.94 414.27 532.35

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 5931.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 290.4406 1 290.44

其他材料费 - 3506.5 -

材料费小计 - 3796.96 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010606013001 项目名称 零星钢构件 计量单位 t 工程量 0.843

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-39 金属结构制作 零星钢构件 t 1 1833.96 2615.8 553.87 787.74 1833.96 2615.8 553.87 787.74

6-87 换 金属结构安装 零星钢构件 t 1 923.83 439.08 223.15 405.16 923.83 439.08 223.15 405.16

人工单价 小计 2757.79 3054.88 777.02 1192.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 7782.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 286.2503 1 286.25

其他材料费 - 2768.63 -

材料费小计 - 3054.88 -
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工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 19 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010606013002 项目名称 零星钢构件 计量单位 t 工程量 0.373

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-39 金属结构制作 零星钢构件 t 1 1833.96 2539.82 553.87 787.74 1833.96 2539.82 553.87 787.74

6-87 换 金属结构安装 零星钢构件 t 1 923.83 391.98 223.15 405.16 923.83 391.98 223.15 405.16

人工单价 小计 2757.79 2931.8 777.02 1192.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 7659.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 286.2503 1 286.25

其他材料费 - 2645.54 -

材料费小计 - 2931.79 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010801001001 项目名称 定制实木复合烤漆门 计量单位 樘 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-3 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.1 462.61 9350 121.6 46.26 935 12.16

人工单价 小计 46.26 935 12.16

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 993.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.2753 1 1.28

定制实木复合烤漆门 1000*2500mm 樘 1 905.72 905.72

其他材料费 - 28.01 -

材料费小计 - 935 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010801001002 项目名称 定制实木复合烤漆门 计量单位 樘 工程量 25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-3 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.1 462.61 9350 121.6 46.26 935 12.16

人工单价 小计 46.26 935 12.16

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 993.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.2753 1 1.28

定制实木复合烤漆门 1000*2500mm 樘 1 905.72 905.72

其他材料费 - 28.01 -

材料费小计 - 935 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010801001003 项目名称 定制实木复合烤漆门 计量单位 樘 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-3 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.1 462.61 9350 121.6 46.26 935 12.16

人工单价 小计 46.26 935 12.16

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 993.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.2753 1 1.28

定制实木复合烤漆门 1000*2500mm 樘 1 905.72 905.72

其他材料费 - 28.01 -

材料费小计 - 935 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-7 隔热断桥铝合金门安装 推拉 100m2 0.01 3710.04 14106.97 976.12 37.1 141.07 9.76

人工单价 小计 37.1 141.07 9.76

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 187.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.0374 1 1.04

其他材料费 - 140.03 -

材料费小计 - 141.07 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010802003001 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2 工程量 7.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-13 钢质防火门安装 100m2 0.01 3956.82 26451.89 1040.89 39.57 264.52 10.41

人工单价 小计 39.57 264.52 10.41

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 314.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.4448 1 0.44

其他材料费 - 264.07 -

材料费小计 - 264.51 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010802003002 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2 工程量 4.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-13 钢质防火门安装 100m2 0.01 3956.82 26451.89 1040.89 39.57 264.52 10.41

人工单价 小计 39.57 264.52 10.41

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 314.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.4448 1 0.44

其他材料费 - 264.07 -

材料费小计 - 264.51 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 1109.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-63 隔热断桥铝合金 普通窗安装
 平开

100m2 0.01 2824 23150.4 742.83 28.24 231.5 7.43

人工单价 小计 28.24 231.5 7.43

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 267.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.067 1 1.07

断桥铝中空玻璃窗，灰色65型材窗框（Low-E中空SuperSE-Ⅰ)5mm+9A+5mm m2 0.9459 235.39 222.66

其他材料费 - 7.78 -

材料费小计 - 231.51 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011209002001 项目名称 全玻幕墙 计量单位 m2 工程量 44.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-212 玻璃幕墙 明框 100m2 0.01 16089.75 25809.54 204.13 4710.27 160.9 258.1 2.04 47.1

人工单价 小计 160.9 258.1 2.04 47.1

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 468.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 21.0387 1 21.04

铝合金型材 140系列 kg 9.8383 11.73 115.4

钢化镀膜玻璃 δ6 m2 0.9532 90.22 86

其他材料费 - 35.66 -

材料费小计 - 258.11 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010807005002 项目名称 铝合金格栅 计量单位 m2 工程量 30.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

13-217
铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅
(包括吊配件) 规格125mm*12
5mm*4.5mm

100m2 0.01 1218.26 2347.63 92.26 404.33 12.18 23.48 0.92 4.04

人工单价 小计 12.18 23.48 0.92 4.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 40.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 23.48 -

材料费小计 - 23.48 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010808001001 项目名称 木门窗套 计量单位 m2 工程量 10.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-95 成品门窗套(筒子板) 木质 10m2 0.1 168.76 717.87 44.28 16.88 71.79 4.43

人工单价 小计 16.88 71.79 4.43

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 93.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 1.3305 1 1.33

其他材料费 - 70.46 -

材料费小计 - 71.78 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010809004001 项目名称 石材窗台板 计量单位 m2 工程量 43.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-100 窗台板 面层 石材 10m2 0.1 495.6 988.23 130.52 49.56 98.82 13.05

人工单价 小计 49.56 98.82 13.05

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 161.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

大理石窗台板 m2 1.05 87.62 92

其他材料费 - 6.82 -

材料费小计 - 98.83 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 32.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

11-31 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m
2以内

100m2 0.01 3097.57 4220.18 70.09 726.8 30.98 42.2 0.7 7.26

9-79 涂料防水 水泥基渗透结晶型
防水涂料 1.0mm厚 平面 100m2 0.01 277.04 1308.46 77.47 2.77 13.08 0.78

9-75 + 9-77
涂料防水 聚合物水泥防水涂
料 1.0mm厚 平面 实际厚度
(mm):1.5

100m2 0.01 369.3 2091.75 103.07 3.69 20.92 1.03

5-1 H802105
55 80210557 现浇混凝土 垫层 换为【预

拌混凝土 C20】
10m3 0.006 464.99 2184.16 205.16 2.79 13.1 1.23

人工单价 小计 40.23 89.3 0.7 10.3

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 140.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 89.31 -

材料费小计 - 89.3 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 71.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-2 + 12-4
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 2574.21 481.61 59.99 766.32 25.74 4.82 0.6 7.67

9-97 + 9-98
 * -1

刚性防水 聚合物水泥防水砂
浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 100m2 0.01 387.79 195.62 10.83 110.42 3.88 1.96 0.11 1.1

12-9
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤
网格布 100m2 0.01 445.23 175.74 130.34 4.45 1.76 1.3

人工单价 小计 34.07 8.54 0.71 10.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 53.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0981 1 0.1

预拌地面砂浆(干拌) DS M15 m3 0.0051 264.5 1.35

玻璃纤维网格布 m2 1.05 1.2 1.26

其他材料费 - 5.82 -

材料费小计 - 8.53 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 68.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-1 + 12-3
 * -5

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1
4+6)mm 实际厚度(mm):15 100m2 0.01 1503.97 481.61 59.99 454.38 15.04 4.82 0.6 4.55

人工单价 小计 15.04 4.82 0.6 4.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 25.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4.82 -

材料费小计 - 4.82 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 984.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-9 墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤
网格布

100m2 0.01 445.23 175.74 130.34 4.45 1.76 1.3

人工单价 小计 4.45 1.76 1.3

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0981 1 0.1

玻璃纤维网格布 m2 1.05 1.2 1.26

其他材料费 - 0.4 -

材料费小计 - 1.76 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001004 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 3586.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-97 + 9-98
 * -1

刚性防水 聚合物水泥防水砂
浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 100m2 0.01 387.79 195.62 10.83 110.42 3.88 1.96 0.11 1.1

12-9
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤
网格布 100m2 0.01 445.23 175.74 130.34 4.45 1.76 1.3

人工单价 小计 8.33 3.72 0.11 2.4

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0981 1 0.1

预拌地面砂浆(干拌) DS M15 m3 0.0051 264.5 1.35

玻璃纤维网格布 m2 1.05 1.2 1.26

其他材料费 - 1 -

材料费小计 - 3.71 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011202001001 项目名称 柱、梁面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 97.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-25 柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独
立柱(梁) 矩形柱(梁)面

100m2 0.01 2360.63 624.84 71.54 706.54 23.61 6.25 0.72 7.06

12-10 墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝
网 100m2 0.01 506.64 655.2 148.32 5.07 6.55 1.48

人工单价 小计 28.68 12.8 0.72 8.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 50.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.21 1 0.21

其他材料费 - 12.59 -

材料费小计 - 12.8 -
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工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 37 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011204003001 项目名称 块料墙面 计量单位 m2 工程量 101.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-76 + 9-78
涂料防水 聚合物水泥防水涂
料 1.0mm厚 立面 实际厚度
(mm):1.5

100m2 0.01 474.82 2254.06 132.51 4.75 22.54 1.33

12-62
墙面块料面层 面砖 预拌砂
浆(干混) 每块面积 ≤0.20m
2

100m2 0.01 5173.12 2002.74 74.42 1530.84 51.73 20.03 0.74 15.31

人工单价 小计 56.48 42.57 0.74 16.64

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 116.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 42.56 -

材料费小计 - 42.55 -
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工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 38 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011207001003 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 25.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-117
墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm
2以内 木龙骨平均中距 40cm
以内

100m2 0.01 1070.58 801.14 3 313.27 10.71 8.01 0.03 3.14

12-139
墙饰面 夹板、卷材基层 细
木工板基层 100m2 0.01 882 2252.53 33.87 258.44 8.82 22.53 0.34 2.58

12-169 墙饰面 面层 FC板 100m2 0.01 1432.57 2738.59 419.34 14.33 27.39 4.19

人工单价 小计 33.86 57.93 0.37 9.91

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 102.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 57.9 -

材料费小计 - 57.9 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011210005001 项目名称 轻质隔断墙 计量单位 m2 工程量 463.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-HA9 轻质隔墙 GRC板 100m2 0.01 716.81 3464.65 209.89 7.17 34.65 2.1

人工单价 小计 7.17 34.65 2.1

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 43.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

10cm厚水泥轻质隔断墙 m2 1.03 27.17 27.99

其他材料费 - 6.63 -

材料费小计 - 34.62 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011210005002 项目名称 成品隔断 计量单位 m2 工程量 18.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-HA7 成品浴厕隔断安装 10m2 0.1 599.71 3.18 175.74 59.97 0.32 17.57

人工单价 小计 59.97 0.32 17.57

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 63.71

清单项目综合单价 141.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

成品隔断 m2 1.02 62.46 63.71

其他材料费 - 0.32 -

材料费小计 - 64.03 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 32.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

13-28
装配式U形轻钢天棚龙骨(不
上人型) 规格300mm*300mm 
平面

100m2 0.01 2159.68 1907.55 163.59 716.5 21.6 19.08 1.64 7.16

13-132 换
方形铝扣板 300*300 换为
【铝扣板】 100m2 0.01 1405.98 4879.35 466.46 14.06 48.79 4.66

人工单价 小计 35.66 67.87 1.64 11.82

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 116.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

轻钢龙骨不上人型(平面)300*300 m2 1.05 15.02 15.77

其他材料费 - 52.1 -

材料费小计 - 67.88 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011302001002 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 1162.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

13-28
装配式U形轻钢天棚龙骨(不
上人型) 规格300mm*300mm 
平面

100m2 0.01 2159.68 1907.55 163.59 716.5 21.6 19.08 1.64 7.16

13-101
石膏板天棚面层 安在U形轻
钢龙骨上 100m2 0.01 1280.51 1565.56 424.7 12.81 15.66 4.24

14-200 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 100m2 0.01 1575.19 394.45 417.01 15.75 3.94 4.17

人工单价 小计 50.16 38.68 1.64 15.57

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 106.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0467 1 0.05

轻钢龙骨不上人型(平面)300*300 m2 1.05 15.02 15.77

纸面石膏板 m2 1.05 14.27 14.98

苯丙清漆 kg 0.1162 7.98 0.93

苯丙乳胶漆内墙用 kg 0.2781 6.43 1.79

成品腻子粉 kg 2.0412 0.54 1.1

其他材料费 - 4.06 -

材料费小计 - 38.69 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011302001003 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 153.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

13-77 铝合金条板天棚龙骨 100m2 0.01 1312.41 1069.13 99.39 435.39 13.12 10.69 0.99 4.36

13-122 铝合金条板天棚 闭缝 100m2 0.01 1499.8 6370.65 497.52 15 63.71 4.98

人工单价 小计 28.12 74.4 0.99 9.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 112.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铝合金条板 m2 0.8678 51.32 44.54

其他材料费 - 29.86 -

材料费小计 - 74.4 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011405001001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2 工程量 55.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-171 R*1.
74,C*1.9

金属面 红丹防锈漆一遍 金
属面刷两遍防锈漆时 人工*1
.74,材料*1.9

100m2 0.01 551.03 257.1 83.73 5.51 2.57 0.84

人工单价 小计 5.51 2.57 0.84

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 8.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0404 1 0.04

其他材料费 - 2.53 -

材料费小计 - 2.57 -
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工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 45 页  共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 3604.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-191 真石漆 墙面 100m2 0.01 4738.8 2318.12 1254.69 47.39 23.18 12.55

人工单价 小计 47.39 23.18 12.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 83.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.4464 1 0.45

成品腻子粉 kg 2.0412 0.54 1.1

醇酸清漆 kg 0.2768 8.8 2.44

真石漆 kg 4.16 4.23 17.6

真石面漆 kg 0.312 4.23 1.32

其他材料费 - 0.28 -

材料费小计 - 23.19 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011406001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 3161.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

14-199 乳胶漆 室内 墙面 二遍 100m2 0.01 1260.21 394.45 333.7 12.6 3.94 3.33

人工单价 小计 12.6 3.94 3.33

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0467 1 0.05

苯丙清漆 kg 0.1162 7.98 0.93

苯丙乳胶漆内墙用 kg 0.2781 6.43 1.79

成品腻子粉 kg 2.0412 0.54 1.1

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 3.95 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台 计量单位 m2 工程量 1.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

15-114 大理石洗漱台 ≤1m2 10m2 0.1 2921.88 1657.22 9.4 674.03 292.19 165.72 0.94 67.4

人工单价 小计 292.19 165.72 0.94 67.4

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 526.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 165.72 -

材料费小计 - 165.71 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003001 项目名称 机械钻孔 计量单位 个 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

13-245 灯光孔、风口 每个面积在0.
1m2以内 开孔

10个 0.1 102.79 34.12 10.28 3.41

人工单价 小计 10.28 3.41

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 32.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-4 砌体拆除 黏土砖(实心砖) 
实心斗墙

m3 1 58.56 13.94 58.56 13.94

人工单价 小计 58.56 13.94

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011605001001 项目名称 平面块料拆除 计量单位 m2 工程量 47.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-47 块料面层铲除 楼地面 地面
砖

10m2 0.1 74.65 17.83 7.47 1.79

人工单价 小计 7.47 1.79

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011605002001 项目名称 立面块料拆除 计量单位 m2 工程量 241.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-50 块料面层铲除 墙柱面 墙面
砖及陶瓷面砖

10m2 0.1 75.61 18.06 7.56 1.8

人工单价 小计 7.56 1.8

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011606002001 项目名称 墙柱面龙骨及饰面拆除 计量单位 m2 工程量 23.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-55 龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙
骨及护墙板

10m2 0.1 68.91 16.46 6.89 1.64

人工单价 小计 6.89 1.64

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011606003001 项目名称 天棚面龙骨及饰面拆除 计量单位 m2 工程量 1378.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-61 龙骨及饰面拆除 天棚 金属
龙骨 石膏面

10m2 0.1 49.37 11.89 4.94 1.19

人工单价 小计 4.94 1.19

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011608002001 项目名称 铲除涂料面 计量单位 m2 工程量 3586.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-68 铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面
油漆涂料

10m2 0.1 34.85 8.23 3.49 0.83

人工单价 小计 3.49 0.83

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011608002002 项目名称 铲除涂料面 计量单位 m2 工程量 2178.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-68 铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面
油漆涂料

10m2 0.1 34.85 8.23 3.49 0.83

人工单价 小计 3.49 0.83

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011609002001 项目名称 隔断隔墙拆除 计量单位 m2 工程量 379.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-56 龙骨及饰面拆除 墙柱面 隔
断板

10m2 0.1 43.07 10.29 4.31 1.03

人工单价 小计 4.31 1.03

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011610001001 项目名称 木门窗拆除 计量单位 樘 工程量 59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-75 R*1.3 门窗拆除 整樘门窗 面积在
4m2以内者 人工*1.3

10樘 0.1 241.99 44.58 24.2 4.45

人工单价 小计 24.2 4.45

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011610002001 项目名称 金属门窗拆除 计量单位 樘 工程量 153

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-75 R*1.3 门窗拆除 整樘门窗 面积在
4m2以内者 人工*1.3

10樘 0.1 241.99 44.58 24.2 4.45

人工单价 小计 24.2 4.45

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011610002002 项目名称 原幕墙拆除 计量单位 m2 工程量 167.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

16-57 龙骨及饰面拆除 墙柱面 墙
面玻璃

10m2 0.1 41.94 10.07 4.19 1.01

人工单价 小计 4.19 1.01

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011207001001 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-132
墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 
中距 竖603mm以内 横1500mm
以内

100m2 0.01 801.41 1229.02 234.62 8.01 12.29 2.35

12-135
墙饰面 夹板、卷材基层 玻
璃棉毡隔离层 100m2 0.01 399.26 1579.84 116.86 3.99 15.8 1.17

12-160 墙饰面 面层 纤维板 100m2 0.01 2141.78 1301.09 626.99 21.42 13.01 6.27

人工单价 小计 33.42 41.1 9.79

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 84.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 41.1 -

材料费小计 - 41.1 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011207001002 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 40.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

12-132
墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 
中距 竖603mm以内 横1500mm
以内

100m2 0.01 801.41 1229.02 234.62 8.01 12.29 2.35

12-135
墙饰面 夹板、卷材基层 玻
璃棉毡隔离层 100m2 0.01 399.26 1579.84 116.86 3.99 15.8 1.17

12-160 墙饰面 面层 纤维板 100m2 0.01 2141.78 1301.09 626.99 21.42 13.01 6.27

人工单价 小计 33.42 41.1 9.79

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 84.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 41.1 -

材料费小计 - 41.1 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011302001004 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 30.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

13-77 铝合金条板天棚龙骨 100m2 0.01 1312.41 1069.13 99.39 435.39 13.12 10.69 0.99 4.36

13-122 铝合金条板天棚 闭缝 100m2 0.01 1499.8 6370.65 497.52 15 63.71 4.98

人工单价 小计 28.12 74.4 0.99 9.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 112.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铝合金条板 m2 0.8678 51.32 44.54

其他材料费 - 29.86 -

材料费小计 - 74.4 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011507001001 项目名称 平面、箱式招牌 计量单位 m2 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

15-150 平面广告牌基层 钢结构 一
般

10m2 0.1 813.37 394.69 8.92 187.72 81.34 39.47 0.89 18.78

15-161 灯箱、广告牌面层 铝塑板 10m2 0.1 191.41 448.81 44.28 19.14 44.88 4.42

人工单价 小计 100.48 84.35 0.89 23.2

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 208.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.6866 1 0.69

其他材料费 - 83.66 -

材料费小计 - 84.35 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701008001 项目名称 外装饰吊篮 计量单位 m2 工程量 4714.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-64 单项脚手架 外装饰吊篮 100m2 0.01 199.24 4.28 77.68 1.99 0.04 0.78

人工单价 小计 1.99 0.04 0.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 m2 工程量 1979.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

17-78 垂直运输 20m(6层)以内塔式
起重机施工 砖混结构

100m2 0.01 245.84 1734.58 515.58 2.46 17.35 5.16

人工单价 小计 2.46 17.35 5.16

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率(
%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

37844.99

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 37844.99



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：博爱县公安局机关办公楼
修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：建筑工程
标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 46926.70 46926.70

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 46926.70 46926.70

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 1262115.81 9 113590.42

合  计 160517.12



主要材料价格表

工程名称： 建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01290451 压型钢楼板 δ0.9 m2 86.2416 47.14 4065.43

2 01510111 铝合金型材 140系列 kg 441.541558 11.73 5179.28

3 04130135 烧结多孔砖 240*115*90 千块 14.6853 289.83 4256.24

4 06210101 钢化镀膜玻璃 δ6 m2 42.77827 90.22 3859.46

5 08000110@1 大理石窗台板 m2 45.507 87.62 3987.32

6 09010131 纸面石膏板 m2 1220.5305 14.27 17416.97

7 09050446 铝合金条板 m2 159.683878 51.32 8194.98

8 09270111 玻璃纤维网格布 m2 4875.2025 1.2 5850.24

9 10010202
轻钢龙骨不上人型(平面)3
00*300

m2 1254.2355 15.02 18838.62

10 11010141@1 定制实木复合烤漆门 1000*2500mm 樘 51 905.72 46191.72

11 11090221@1
断桥铝中空玻璃窗，灰色6
5型材窗框（Low-E中空
SuperSE-Ⅰ)5mm+9A+5mm

m2 1049.731443 235.39 247096.28

12 13010127 苯丙清漆 kg 502.459258 7.98 4009.62

13 13010139 醇酸清漆 kg 997.476188 8.8 8777.79

14 13030113 苯丙乳胶漆内墙用 kg 1202.529429 6.43 7732.26

15 13030133 成品腻子粉 kg 16183.327608 0.54 8739

16 13030357 真石面漆 kg 1124.526 4.23 4756.74

17 13030359 真石漆 kg 14993.68 4.23 63423.27

18 17010156 焊接钢管 综合 t 1.2177 2925.92 3562.89

19 BC1664@1 10cm厚水泥轻质隔断墙 m2 477.2917 27.17 12968.02

20 80010747 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 m3 18.729984 264.5 4954.08



安装工程 工程

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

投 标 人：
(单位盖章)

   年   月   日



扉-3

投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称： 安装工程

投 标 总 价 (小写)： 248,171.83

(大写)： 贰拾肆万捌仟壹佰柒拾壹元捌角叁分

投  标  人：
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：
(签字或盖章)

编  制  人：
（造价人员签字盖专用章）

时      间：     年   月   日
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表-01



单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 209332.12

1.1 强电 103712.26

1.2 弱电 84210.56

1.3 给排水 12090.39

1.4 消防 9318.91

2 措施项目 9473.81

2.1 其中：安全文明施工费 6852.11

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 2621.7

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 8874.65 －

4.1 定额规费 8874.65 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 227680.58

6 增值税 20491.25 －

7 含税工程造价合计 248171.83

投标报价合计=1+2+3+4+6 248,171.83 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

强电 103712.26

1 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AK
3.含接线端子、断
路器、控制开关等
箱内所有电器元件
，具体详见系统图
4.安装方式:距地1
.5米
5.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

台 9 863.4 7770.6

2 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL2
3.含接线端子、断
路器、控制开关等
箱内所有电器元件
，具体详见系统图
4.安装方式:距地1
.5米
5.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

台 1 923.78 923.78

3 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL3
3.含接线端子、断
路器、控制开关等
箱内所有电器元件
，具体详见系统图
4.安装方式:距地1
.5米
5.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

台 1 742.64 742.64

4 030404017007 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AP2
3.含接线端子、断
路器、控制开关等
箱内所有电器元件
，具体详见系统图
4.安装方式:距地1
.5米
5.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

台 1 845.29 845.29

本页小计 10282.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 2 页 共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AP3
3.含接线端子、断
路器、控制开关等
箱内所有电器元件
，具体详见系统图
4.安装方式:距地1
.5米
5.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

台 1 803.02 803.02

6 030404035003 插座

1.名称:防水二、
三孔组合单相插座
2.规格:220V 10A
3.安装方式:距地0
.3m
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 4 20.91 83.64

7 030404034001 照明开关

1.名称:单联翘板
开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1
.3米
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 28 16.85 471.8

8 030404035002 插座

1.名称:二、三孔
组合单相插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:距地0
.3m
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 122 21.8 2659.6

9 030404035001 插座

1.名称：空调插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:距地1
.8m
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 41 24.94 1022.54

本页小计 5040.6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 3 页 共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 030404034002 照明开关

1.名称:三联翘板
开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1
.3米
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 5 17.47 87.35

11 030404034003 照明开关

1.名称:双联翘板
开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1
.3米
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 22 17.47 384.34

12 030404034004 照明开关

1.名称:四联翘板
开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1
.3米
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 9 23.52 211.68

13 030411001008 配管

1.名称:刚性阻燃
管
2.规格:PVC15
3.含墙面剔槽、堵
抹、调运砂浆、清
理等
4.具体:须满足相
关设计、规范及图
纸要求

m 992.52 9.26 9190.74

14 030411001007 配管

1.名称:刚性阻燃
管
2.规格:PVC20
3.含墙面剔槽、堵
抹、调运砂浆、清
理等
4.具体:须满足相
关设计、规范及图
纸要求

m 963.08 10.25 9871.57

本页小计 19745.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 4 页 共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

15 030411001009 配管

1.名称:刚性阻燃
管
2.规格:PVC32
3.含墙面剔槽、堵
抹、调运砂浆、清
理等
4.具体:须满足相
关设计、规范及图
纸要求

m 16.15 12.38 199.94

16 030411001010 配管

1.名称:刚性阻燃
管
2.规格:PVC40
3.含墙面剔槽、堵
抹、调运砂浆、清
理等
4.具体:须满足相
关设计、规范及图
纸要求

m 17.75 14.06 249.57

17 030411001012 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:80
4.配置形式:墙及
板内暗配，吊顶内
明敷；含墙面开槽
、恢复及清理等
5.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 25.97 70.34 1826.73

18 030411001013 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:150
4.配置形式:墙及
板内暗配，吊顶内
明敷；含墙面开槽
、恢复及清理等
5.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 17.32 135.67 2349.8

19 031002003007 套管

1.名称、类型:钢
套管
2.规格:介质管道
公称直径100mm
3.填料材质:满足
设计及规范要求
4.含孔洞封堵等
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 2 83.3 166.6

本页小计 4792.64
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

20 031002003008 套管

1.名称、类型:钢
套管
2.规格:介质管道
公称直径200mm
3.填料材质:满足
设计及规范要求
4.含孔洞封堵等
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 1 184.42 184.42

21 030411003001 桥架

1.名称:镀锌金属
桥架
2.规格:300*100
3.含桥架支架制作
安装、接地、预留
洞、防火堵料等
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

m 148.16 88.85 13164.02

22 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:BV-2.5mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷
5.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

m 3223.03 3.05 9830.24

23 030411004002 配线

1.名称:配线
2.型号:BV-4mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷
5.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

m 6901.62 3.34 23051.41

24 030411004003 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZN-BYJ-
2.5mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷
5.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

m 465.16 4.7 2186.25

25 030411006001 接线盒

1.名称:塑料接线
盒
2.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 178 7.37 1311.86

本页小计 49728.2
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

26 030411006002 接线盒

1.名称:塑料开关
盒
2.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 231 7.19 1660.89

27 030412001005 普通灯具

1.名称:平板灯
2.规格:300*600
3.增加的三套为D
、E和9、9/1轴上
的卫生间；D、E和
4/1和5轴上的卫生
间盥洗间
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

套 41 73.26 3003.66

28 030412001006 普通灯具

1.名称:平板灯
2.规格:600*600
3.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

套 93 67.15 6244.95

29 030412001007 普通灯具

1.名称:长条灯
2.规格:300*1200
3.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

套 12 98.86 1186.32

30 030412003001 高度标志(障碍)
灯

1.名称:应急照明
灯 
2.规格:HZ-ZFJC-E
12W-LD
3.安装部位:墙上2
.5m安装
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

套 14 50.55 707.7

31 030412003002
高度标志(障碍)
灯

1.名称:疏散标志
灯 
2.规格:HZ-BLJC-
Ⅱ10E1W-EY(K-16)
3.安装部位:门框
上0.2m安装
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

套 7 52.38 366.66

本页小计 13170.18
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

32 030412003003
高度标志(障碍)
灯

1.名称:疏散指示
灯
2.规格:HZ-BLJC-
Ⅱ1LROE1W-E(K-12
)
3.安装部位:距地
坪0.5m安装
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

套 11 50.55 556.05

33 030414002001 送配电装置系统

1.输配电装置系统
调试
2.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

系统 1 396.6 396.6

分部小计 103712.26

弱电 84210.56

1 030502005001 双绞线缆

1.名称:六类线（
网线）
2.型号:CAT6-UTP
3.线缆外皮颜色甲
方定
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

m 10155.58 3.46 35138.31

2 030502007001 光缆

1.名称:四芯光纤
2.含接线端子
3.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

m 188.71 3.2 603.87

3 030411001011 配管

1.名称:刚性阻燃
管
2.规格:PVC20
3.含墙面剔槽、堵
抹、调运砂浆、清
理等
4.具体:须满足相
关设计、规范及图
纸要求

m 2473.55 10.24 25329.15

本页小计 62023.98
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 030411003002 桥架

1.名称:镀锌金属
桥架
2.规格:300*100
3.含桥架支架制作
安装、接地、预留
洞、防火堵料等
4.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

m 144.45 88.85 12834.38

5 030411006003 接线盒

1.名称:塑料开关
盒
2.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 236 6.81 1607.16

6 030502001001 机柜、机架

1.名称:弱电机柜
2.规格型号：550*
450*700
3.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

台 2 1012.79 2025.58

7 030502004001 电话插座

1.名称:电话插座
2.规格、参数:满
足设计及甲方要求
3.安装方式:距地
坪0.3m
3.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 57 16.86 961.02

8 030502012001 信息插座

1.名称:信息插座
2.规格、参数:满
足设计及甲方要求
3.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 114 23.95 2730.3

9 030502012002 信息插座

1.名称:预留面板
2.规格、参数:满
足设计及甲方要求
3.其它:未尽事宜
详见图纸设计及相
关图集、规范

个 57 22.23 1267.11

10 030502012003 无线WIFI接入点

1.名称:无线WIFI
接入点
2.规格、参数:满
足设计及甲方要求
3.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 8 214.21 1713.68

分部小计 84210.56

本页小计 23139.23
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

给排水 12090.39

给水 3945.96

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5
系列无规共聚聚丙
烯PP-R给水管 De2
0
4.连接形式:热熔
连接
5.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
6.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 24.23 21.99 532.82

2 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5
系列无规共聚聚丙
烯PP-R给水管 De2
5
4.连接形式:热熔
连接
5.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
6.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 27.45 24.66 676.92

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5
系列无规共聚聚丙
烯PP-R给水管 De3
2
4.连接形式:热熔
连接
5.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
6.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 18.4 29.37 540.41

本页小计 1750.15
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5
系列无规共聚聚丙
烯PP-R给水管 De4
0
4.连接形式:热熔
连接
5.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
6.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 1 31.71 31.71

5 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5
系列无规共聚聚丙
烯PP-R给水管 De5
0
4.连接形式:热熔
连接
5.压力试验及吹、
洗设计要求:水压
、冲洗、消毒
6.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
7.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 0.5 39.4 19.7

6 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5
系列无规共聚聚丙
烯PP-R给水管 De6
3
4.连接形式:热熔
连接
5.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
6.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 31 56.89 1763.59

本页小计 1815
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格:DN20
3.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 1 30.97 30.97

8 031003001002 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格:DN25
3.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 1 36.04 36.04

9 031003001003 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格:DN32
3.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 1 46.98 46.98

10 031003001004 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格:DN50
3.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 3 88.94 266.82

排水 8144.43

1 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:
UPVC De50
3.连接形式:粘接
4.压力试验及冲洗
设计要求:满足设
计规范要求
6.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
7.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 41.76 25.82 1078.24

2 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:
UPVC De110
3.连接形式:粘接
4.压力试验及冲洗
设计要求:满足设
计规范要求
6.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
7.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 56.82 47.04 2672.81

本页小计 4131.86
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC
-U内螺旋消音排水
塑料管 De50
3.连接形式:粘接
4.压力试验及冲洗
设计要求:满足设
计规范要求
6.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
7.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 3.6 26.96 97.06

4 031001006016 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PVC
-U内螺旋消音排水
塑料管 De160
3.连接形式:粘接
4.压力试验及冲洗
设计要求:满足设
计规范要求
6.包含管材、管件
、管卡或吊卡安装
到位
7.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 3.6 72.99 262.76

5 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.规格:满足甲方
使用要求
3.附件名称:包含
手动水龙头、五金
配件等全部安装内
容
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

组 3 223.63 670.89

本页小计 1030.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 13 页 共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 031004003002 洗脸盆

1.名称:浴室柜
2.规格:满足甲方
使用要求
3.附件名称:包含
手动水龙头、五金
配件等全部安装内
容
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

组 1 260.54 260.54

7 031004006001 大便器

1.名称:蹲式脚踏
开关大便器
2.规格:满足甲方
使用要求
3.附件名称:包含
五金配件等全部安
装内容
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

组 3 252.66 757.98

8 031004006002 大便器

1.名称:坐式大便
器
2.规格:满足甲方
使用要求
3.附件名称:包含
五金配件等全部安
装内容
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

组 1 353.9 353.9

9 031004007001 小便器

1.名称:感应式小
便器
2.规格:满足甲方
使用要求
3.附件名称:包含
五金配件等全部安
装内容
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

组 4 410.6 1642.4

10 031004014001 给、排水附(配)
件

1.类型:地漏
2.规格:DN50
3.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 5 69.57 347.85

分部小计 12090.39

消防 9318.91

本页小计 3362.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 14 页 共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030901001001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热
浸镀锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽
连接
4.压力试验及冲洗
设计要求:满足设
计规范要求
5.除锈刷油:满足
设计及业主要求
6.包含管材、管件
安装到位
7.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 5.67 58.42 331.24

2 030901001002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热
浸镀锌钢管 DN100
3.连接形式:沟槽
连接
4.压力试验及冲洗
设计要求:满足设
计规范要求
5.除锈刷油:满足
设计及业主要求
6.包含管材、管件
安装到位
7.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

m 25.75 79.81 2055.11

3 031002003004 机械钻孔

1.名称、类型:机
械钻孔
2.钻孔规格:83mm
＜直径≤108mm
3.部位:楼板
4.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 8 49.38 395.04

4 031002003005 机械钻孔

1.名称、类型:机
械钻孔
2.钻孔规格:83mm
＜直径≤108mm
3.部位:墙体
4.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 5 49.38 246.9

本页小计 3028.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 15 页 共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 031002003006 套管

1.名称、类型:钢
套管
2.规格:介质管道
公称直径100mm
3.填料材质:满足
设计及规范要求
4.含孔洞封堵等
5.其他说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 13 83.3 1082.9

6 031002001001 管道支架

1.材质:型钢
2.除锈刷油: 管道
支架除锈后红丹二
道,灰色调和漆二
道
3.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

kg 16.29 23.18 377.6

7 030901010001 室内消火栓

1.名称:薄型单栓
带消防软管卷盘消
火栓箱
2.含室内消火栓口
径DN65,铝合金直

∅流水枪 19,DN65
麻织衬胶消防水带
长25m,消防软管卷
盘:JPS1.6-19,直

∅流喷雾喷枪: 6mm
。箱体为钢-铝合
金材料。
3.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

套 8 429.84 3438.72

8 030901013001 灭火器

1.形式:手提式灭
火器
2.规格、型号:MF/
ABC5
3.灭火器置于灭火
器箱中
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

具 16 45 720

9 031003003001 法兰阀门

1.类型:蝶阀
2.规格:DN100
3.含法兰
4.其它说明:须满
足相关设计、规范
及图纸要求

个 3 223.8 671.4

本页小计 6290.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 16 页 共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计 9318.91

措施项目 2621.7

1 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 2621.7 2621.7

本页小计 2621.7

合  计 211953.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：安装工程
标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项
目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

本页小计

合  计



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404017005 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-2-77 成套配电箱安装 悬挂、嵌入
式半周长1.5m

台 1 177.42 37.17 54.26 177.42 37.17 54.26

4-4-14 无端子外部接线≤2.5mm2 个 6 1.72 0.95 0.41 10.32 5.7 2.46

4-4-15 无端子外部接线≤6mm2 个 8 2.3 0.95 0.83 18.4 7.6 6.64

人工单价 小计 206.14 50.47 63.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 543.43

清单项目综合单价 863.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱 AK 台 1 543.43 543.43

其他材料费 - 50.47 -

材料费小计 - 593.91 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 2 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404017006 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-2-77 成套配电箱安装 悬挂、嵌入
式半周长1.5m

台 1 177.42 37.17 54.26 177.42 37.17 54.26

4-4-14 无端子外部接线≤2.5mm2 个 6 1.72 0.95 0.41 10.32 5.7 2.46

4-4-15 无端子外部接线≤6mm2 个 8 2.3 0.95 0.83 18.4 7.6 6.64

人工单价 小计 206.14 50.47 63.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 603.81

清单项目综合单价 923.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱 AL2 台 1 603.81 603.81

其他材料费 - 50.47 -

材料费小计 - 654.29 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 3 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404017002 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-2-77 成套配电箱安装 悬挂、嵌入
式半周长1.5m

台 1 177.42 37.17 54.26 177.42 37.17 54.26

4-4-14 无端子外部接线≤2.5mm2 个 6 1.72 0.95 0.41 10.32 5.7 2.46

4-4-15 无端子外部接线≤6mm2 个 8 2.3 0.95 0.83 18.4 7.6 6.64

人工单价 小计 206.14 50.47 63.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 422.67

清单项目综合单价 742.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱 AL3 台 1 422.67 422.67

其他材料费 - 50.47 -

材料费小计 - 473.15 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 4 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404017007 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-2-77 成套配电箱安装 悬挂、嵌入
式半周长1.5m

台 1 177.42 37.17 54.26 177.42 37.17 54.26

4-4-14 无端子外部接线≤2.5mm2 个 6 1.72 0.95 0.41 10.32 5.7 2.46

4-4-15 无端子外部接线≤6mm2 个 8 2.3 0.95 0.83 18.4 7.6 6.64

人工单价 小计 206.14 50.47 63.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 525.32

清单项目综合单价 845.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱 AP2 台 1 525.32 525.32

其他材料费 - 50.47 -

材料费小计 - 575.8 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 5 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404017004 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-2-77 成套配电箱安装 悬挂、嵌入
式半周长1.5m

台 1 177.42 37.17 54.26 177.42 37.17 54.26

4-4-14 无端子外部接线≤2.5mm2 个 6 1.72 0.95 0.41 10.32 5.7 2.46

4-4-15 无端子外部接线≤6mm2 个 8 2.3 0.95 0.83 18.4 7.6 6.64

人工单价 小计 206.14 50.47 63.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 483.05

清单项目综合单价 803.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱 AP3 台 1 483.05 483.05

其他材料费 - 50.47 -

材料费小计 - 533.53 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 6 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404035003 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-401 普通插座安装 单相带接地 
暗插座电流≤15A

套 1 8.97 0.79 2.9 8.97 0.79 2.9

人工单价 小计 8.97 0.79 2.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 8.25

清单项目综合单价 20.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

防水二、三孔组合单相插座 220V 10A 套 1.02 8.09 8.25

其他材料费 - 0.79 -

材料费小计 - 9.04 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 7 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-379 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 套 1 7.23 0.79 2.49 7.23 0.79 2.49

人工单价 小计 7.23 0.79 2.49

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 6.34

清单项目综合单价 16.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

单联翘板开关 250V 10A 只 1.02 6.22 6.34

其他材料费 - 0.79 -

材料费小计 - 7.13 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 8 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404035002 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 122

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-402 普通插座安装 单相带接地 
暗插座电流≤30A

套 1 9.56 1.09 2.9 9.56 1.09 2.9

人工单价 小计 9.56 1.09 2.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 8.25

清单项目综合单价 21.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

二、三孔组合单相插座 250V 16A 套 1.02 8.09 8.25

其他材料费 - 1.09 -

材料费小计 - 9.34 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 9 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-402 普通插座安装 单相带接地 
暗插座电流≤30A

套 1 9.56 1.09 2.9 9.56 1.09 2.9

人工单价 小计 9.56 1.09 2.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 11.39

清单项目综合单价 24.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

空调插座 250V 16A 套 1.02 11.17 11.39

其他材料费 - 1.09 -

材料费小计 - 12.48 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 10 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404034002 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-379 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 套 1 7.23 0.79 2.49 7.23 0.79 2.49

人工单价 小计 7.23 0.79 2.49

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 6.96

清单项目综合单价 17.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

三联翘板开关 250V 10A 只 1.02 6.82 6.96

其他材料费 - 0.79 -

材料费小计 - 7.75 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 11 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404034003 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-379 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 套 1 7.23 0.79 2.49 7.23 0.79 2.49

人工单价 小计 7.23 0.79 2.49

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 6.96

清单项目综合单价 17.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

双联翘板开关 250V 10A 只 1.02 6.82 6.96

其他材料费 - 0.79 -

材料费小计 - 7.75 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 12 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030404034004 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-380 跷板暗开关安装 单控 ≤6联 套 1 9.1 1.36 2.9 9.1 1.36 2.9

人工单价 小计 9.1 1.36 2.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 10.16

清单项目综合单价 23.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

四联翘板开关 250V 10A 只 1.02 9.96 10.16

其他材料费 - 1.36 -

材料费小计 - 11.52 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 13 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001008 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 992.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-132 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土
结构暗配 外径16mm

10m 0.1 63.19 1.11 20.71 6.32 0.11 2.07

人工单价 小计 6.32 0.11 2.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 0.76

清单项目综合单价 9.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

刚性阻燃管 PVC15 m 1.06 0.72 0.76

其他材料费 - 0.11 -

材料费小计 - 0.86 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 14 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001007 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 963.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-133 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土
结构暗配 外径20mm

10m 0.1 67.28 1.19 22.36 6.73 0.12 2.24

人工单价 小计 6.73 0.12 2.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.16

清单项目综合单价 10.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

刚性阻燃管 PVC20 m 1.06 1.09 1.16

其他材料费 - 0.12 -

材料费小计 - 1.27 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 15 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001009 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 16.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-135 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土
结构暗配 外径32mm

10m 0.1 76.5 2.29 25.26 7.65 0.23 2.52

人工单价 小计 7.65 0.23 2.52

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.98

清单项目综合单价 12.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

刚性阻燃管 PVC32 m 1.06 1.87 1.98

其他材料费 - 0.23 -

材料费小计 - 2.21 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 16 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 17.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-136 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土
结构暗配 外径40mm

10m 0.1 80.59 3.62 26.92 8.06 0.36 2.7

人工单价 小计 8.06 0.36 2.7

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2.95

清单项目综合单价 14.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

刚性阻燃管 PVC40 m 1.06 2.78 2.95

其他材料费 - 0.36 -

材料费小计 - 3.3 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 17 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001012 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 25.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-41 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结
构暗配 公称直径DN≤80

10m 0.1 276.4 39.44 1.12 91.53 27.64 3.94 0.11 9.16

人工单价 小计 27.64 3.94 0.11 9.16

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 29.49

清单项目综合单价 70.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌钢管 SC80 m 1.03 28.63 29.49

其他材料费 - 3.94 -

材料费小计 - 33.44 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 18 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001013 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 17.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-44 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结
构暗配 公称直径DN≤150

10m 0.1 523.2 28.76 4.01 173.53 52.32 2.88 0.4 17.36

人工单价 小计 52.32 2.88 0.4 17.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 62.71

清单项目综合单价 135.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌钢管 SC150 m 1.03 60.88 62.71

其他材料费 - 2.88 -

材料费小计 - 65.59 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003007 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-30 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径100mm以内

个 1 44.53 9.51 0.77 14.08 44.53 9.51 0.77 14.08

人工单价 小计 44.53 9.51 0.77 14.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 14.41

清单项目综合单价 83.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

焊接钢管 DN150 m 0.318 45.32 14.41

其他材料费 - 9.51 -

材料费小计 - 23.93 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 20 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003008 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-33 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径200mm以内

个 1 91.65 14.39 0.93 28.57 91.65 14.39 0.93 28.57

人工单价 小计 91.65 14.39 0.93 28.57

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 48.88

清单项目综合单价 184.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

无缝钢管 D273*7 m 0.318 153.7 48.88

其他材料费 - 14.38 -

材料费小计 - 63.28 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 21 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411003001 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 148.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-9-65 钢制槽式桥架安装 宽+高≤4
00mm

10m 0.1 238.86 8.04 8.82 75.38 23.89 0.8 0.88 7.54

人工单价 小计 23.89 0.8 0.88 7.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 55.74

清单项目综合单价 88.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电缆桥架 300*100 m 1.01 55.19 55.74

其他材料费 - 0.8 -

材料费小计 - 56.54 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 22 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 3223.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-13-5 穿照明线 铜芯 导线截面≤2
.5mm2

10m 0.1 10.47 1.03 3.32 1.05 0.1 0.34

人工单价 小计 1.05 0.1 0.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.57

清单项目综合单价 3.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

绝缘电线 BV-2.5mm2 m 1.16 1.35 1.57

其他材料费 - 0.1 -

材料费小计 - 1.66 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 23 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 6901.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-13-6 穿照明线 铜芯 导线截面≤4
mm2

10m 0.1 7.18 1.01 2.08 0.72 0.1 0.21

人工单价 小计 0.72 0.1 0.21

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2.31

清单项目综合单价 3.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

绝缘电线 BV-4mm2 m 1.1 2.1 2.31

其他材料费 - 0.1 -

材料费小计 - 2.4 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 24 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 465.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-13-5 穿照明线 铜芯 导线截面≤2
.5mm2

10m 0.1 10.47 1.03 3.32 1.05 0.1 0.34

人工单价 小计 1.05 0.1 0.34

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 3.22

清单项目综合单价 4.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 m 1.16 2.78 3.22

其他材料费 - 0.1 -

材料费小计 - 3.31 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 25 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 178

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-13-179 暗装接线盒安装 个 1 3.97 0.86 1.24 3.97 0.86 1.24

人工单价 小计 3.97 0.86 1.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.3

清单项目综合单价 7.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料接线盒 个 1.02 1.27 1.3

其他材料费 - 0.87 -

材料费小计 - 2.17 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 26 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411006002 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 231

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-13-178 暗装开关(插座)盒安装 个 1 4.41 0.24 1.24 4.41 0.24 1.24

人工单价 小计 4.41 0.24 1.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.3

清单项目综合单价 7.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料开关盒 个 1.02 1.27 1.3

其他材料费 - 0.24 -

材料费小计 - 1.54 -
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工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 27 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001005 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-1 吸顶灯具安装 灯罩周长≤80
0mm

套 1 17.86 2.03 5.8 17.86 2.03 5.8

人工单价 小计 17.86 2.03 5.8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 47.57

清单项目综合单价 73.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

平板灯 300*600 套 1.01 47.1 47.57

其他材料费 - 2.03 -

材料费小计 - 49.61 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 28 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001006 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-1 吸顶灯具安装 灯罩周长≤80
0mm

套 1 17.86 2.02 5.8 17.86 2.02 5.8

人工单价 小计 17.86 2.02 5.8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 41.47

清单项目综合单价 67.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

平板灯 600*600 套 1.01 41.06 41.47

其他材料费 - 2.03 -

材料费小计 - 43.51 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 29 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412001007 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-1 吸顶灯具安装 灯罩周长≤80
0mm

套 1 17.86 2.02 5.8 17.86 2.02 5.8

人工单价 小计 17.86 2.02 5.8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 73.18

清单项目综合单价 98.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

长条灯 300*1200 套 1.01 72.46 73.18

其他材料费 - 2.01 -

材料费小计 - 75.21 -
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工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 30 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412003001 项目名称 高度标志(障碍)灯 计量单位 套 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式

套 1 22.04 1.96 7.04 22.04 1.96 7.04

人工单价 小计 22.04 1.96 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 19.51

清单项目综合单价 50.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

应急照明灯 HZ-ZFJC-E12W-LD 套 1.01 19.32 19.51

其他材料费 - 1.96 -

材料费小计 - 21.48 -
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工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 31 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412003002 项目名称 高度标志(障碍)灯 计量单位 套 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式

套 1 22.04 1.96 7.04 22.04 1.96 7.04

人工单价 小计 22.04 1.96 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 21.34

清单项目综合单价 52.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

疏散标志灯 HZ-BLJC-Ⅱ10E1W-EY(K-16) 套 1.01 21.13 21.34

其他材料费 - 1.96 -

材料费小计 - 23.31 -
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工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 32 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030412003003 项目名称 高度标志(障碍)灯 计量单位 套 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-14-156 标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式

套 1 22.04 1.96 7.04 22.04 1.96 7.04

人工单价 小计 22.04 1.96 7.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 19.51

清单项目综合单价 50.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

疏散指示灯 HZ-BLJC-Ⅱ1LROE1W-E(K-12) 套 1.01 19.32 19.51

其他材料费 - 1.96 -

材料费小计 - 21.48 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 33 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030414002001 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-17-28 输配电装置系统调试 ≤1kV
交流供电

系统 1 292.28 1.52 26.18 76.62 292.28 1.52 26.18 76.62

人工单价 小计 292.28 1.52 26.18 76.62

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 396.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.52 -

材料费小计 - 1.53 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030502005001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 10155.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-2-42 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 m 1 1.79 0.04 0.02 0.41 1.79 0.04 0.02 0.41

人工单价 小计 1.79 0.04 0.02 0.41

安装工134元/工日 未计价材料费 1.2

清单项目综合单价 3.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

双绞线缆 CAT6-UTP m 1.05 1.14 1.2

其他材料费 - 0.04 -

材料费小计 - 1.24 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030502007001 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 188.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-2-45 光缆 管内穿放 ≤12芯 m 1 1.65 0.02 0.01 0.41 1.65 0.02 0.01 0.41

人工单价 小计 1.65 0.02 0.01 0.41

安装工134元/工日 未计价材料费 1.11

清单项目综合单价 3.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

四芯光纤 m 1.02 1.09 1.11

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 1.13 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411001011 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 2473.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-12-133 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土
结构暗配 外径20mm

10m 0.1 67.28 1.19 22.36 6.73 0.12 2.24

人工单价 小计 6.73 0.12 2.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 1.16

清单项目综合单价 10.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

刚性阻燃管 PVC20 m 1.06 1.09 1.16

其他材料费 - 0.12 -

材料费小计 - 1.27 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411003002 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 144.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-9-65 钢制槽式桥架安装 宽+高≤4
00mm

10m 0.1 238.86 8.04 8.82 75.38 23.89 0.8 0.88 7.54

人工单价 小计 23.89 0.8 0.88 7.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 55.74

清单项目综合单价 88.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电缆桥架 300*100 m 1.01 55.19 55.74

其他材料费 - 0.8 -

材料费小计 - 56.54 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030411006003 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 236

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-13-178 暗装开关(插座)盒安装 个 1 4.41 0.25 1.24 4.41 0.25 1.24

人工单价 小计 4.41 0.25 1.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 0.91

清单项目综合单价 6.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料开关盒 个 0.714 1.27 0.91

其他材料费 - 0.24 -

材料费小计 - 1.15 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030502001001 项目名称 机柜、机架 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-2-21 安装机柜、机架 墙挂式(600
*600)

台 1 89.45 52.83 0.07 26.92 89.45 52.83 0.07 26.92

人工单价 小计 89.45 52.83 0.07 26.92

安装工134元/工日 未计价材料费 843.52

清单项目综合单价 1012.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

弱电机柜 550*450*700 个 1 843.52 843.52

其他材料费 - 52.83 -

材料费小计 - 896.35 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030502004001 项目名称 电话插座 计量单位 个 工程量 57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-2-29 电视插座 暗装 个 1 6.88 0.27 2.08 6.88 0.27 2.08

人工单价 小计 6.88 0.27 2.08

安装工134元/工日 未计价材料费 7.63

清单项目综合单价 16.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电话插座 个 1.01 7.55 7.63

其他材料费 - 0.27 -

材料费小计 - 7.9 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030502012001 项目名称 信息插座 计量单位 个 工程量 114

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-2-84 安装8位模块式信息插座 单
口

个 1 8.26 0.2 2.49 8.26 0.2 2.49

人工单价 小计 8.26 0.2 2.49

安装工134元/工日 未计价材料费 13

清单项目综合单价 23.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

信息插座 个 1.01 12.87 13

其他材料费 - 0.2 -

材料费小计 - 13.2 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030502012002 项目名称 信息插座 计量单位 个 工程量 57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-2-84 安装8位模块式信息插座 单
口

个 1 8.26 0.2 2.49 8.26 0.2 2.49

人工单价 小计 8.26 0.2 2.49

安装工134元/工日 未计价材料费 11.28

清单项目综合单价 22.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

预留面板 个 1.01 11.17 11.28

其他材料费 - 0.2 -

材料费小计 - 11.48 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030502012003 项目名称 无线WIFI接入点 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

6-6-21 网络设备安装试验 无线路由
器

台 1 56.22 0.52 0.14 12.42 56.22 0.52 0.14 12.42

人工单价 小计 56.22 0.52 0.14 12.42

高级技工201元/工日;一般技工134元/工
日 未计价材料费 144.91

清单项目综合单价 214.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

无线WIFI接入点 台 1 144.91 144.91

其他材料费 - 0.52 -

材料费小计 - 145.43 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 24.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-323 室内塑料给水管(热熔连接) 
公称外径20mm以内

10m 0.1 134.47 1.34 0.07 42.24 13.45 0.13 0.01 4.22

人工单价 小计 13.45 0.13 0.01 4.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 4.18

清单项目综合单价 21.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De20 m 1.016 2.17 2.2

室内塑料给水管热熔管件 De20 个 1.52 1.3 1.98

其他材料费 - 0.13 -

材料费小计 - 4.31 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006011 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 27.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-324 室内塑料给水管(热熔连接) 
公称外径25mm以内

10m 0.1 149.34 1.45 0.07 46.8 14.93 0.15 0.01 4.68

人工单价 小计 14.93 0.15 0.01 4.68

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 4.9

清单项目综合单价 24.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De25 m 1.016 3.2 3.25

室内塑料给水管热熔管件 De25 个 1.225 1.35 1.65

其他材料费 - 0.15 -

材料费小计 - 5.03 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 46 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 18.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-325 室内塑料给水管(热熔连接) 
公称外径32mm以内

10m 0.1 161.23 1.45 0.07 50.53 16.12 0.15 0.01 5.06

人工单价 小计 16.12 0.15 0.01 5.06

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 8.03

清单项目综合单价 29.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De32 m 1.016 5.25 5.33

室内塑料给水管热熔管件 De32 个 1.081 2.49 2.69

其他材料费 - 0.15 -

材料费小计 - 8.15 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 47 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-326 室内塑料给水管(热熔连接) 
公称外径40mm以内

10m 0.1 181.22 1.4 0.08 56.74 18.12 0.14 0.01 5.68

人工单价 小计 18.12 0.14 0.01 5.68

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 7.76

清单项目综合单价 31.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De40 m 0.7112 8.21 5.84

室内塑料给水管热熔管件 De40 个 0.6209 3.1 1.92

其他材料费 - 0.14 -

材料费小计 - 7.89 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 48 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 0.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-327 室内塑料给水管(热熔连接) 
公称外径50mm以内

10m 0.1 210.98 1.79 0.12 65.85 21.1 0.18 0.01 6.59

人工单价 小计 21.1 0.18 0.01 6.59

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 11.52

清单项目综合单价 39.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De50 m 0.7112 12.56 8.93

室内塑料给水管热熔管件 De50 个 0.5194 4.99 2.59

其他材料费 - 0.18 -

材料费小计 - 11.71 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 49 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006005 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-328 室内塑料给水管(热熔连接) 
公称外径63mm以内

10m 0.1 230.49 2.41 0.12 72.06 23.05 0.24 0.01 7.21

人工单价 小计 23.05 0.24 0.01 7.21

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 26.38

清单项目综合单价 56.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

S5系列无规共聚聚丙烯PP-R给水管 De63 m 1.016 20.17 20.49

室内塑料给水管热熔管件 De63 个 0.659 8.93 5.88

其他材料费 - 0.24 -

材料费小计 - 26.61 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 50 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031003001001 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-5-2 螺纹阀门安装 公称直径20mm
以内

个 1 13.25 3.86 0.51 4.13 13.25 3.86 0.51 4.13

人工单价 小计 13.25 3.86 0.51 4.13

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 9.22

清单项目综合单价 30.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

截止阀 DN20 个 1.01 9.13 9.22

其他材料费 - 3.86 -

材料费小计 - 13.08 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 51 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031003001002 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-5-3 螺纹阀门安装 公称直径25mm
以内

个 1 14.59 4.67 0.67 4.55 14.59 4.67 0.67 4.55

人工单价 小计 14.59 4.67 0.67 4.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 11.56

清单项目综合单价 36.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

闸阀 DN25 个 1.01 11.45 11.56

其他材料费 - 4.67 -

材料费小计 - 16.24 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 52 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031003001003 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-5-4 螺纹阀门安装 公称直径32mm
以内

个 1 18.55 5.97 0.89 5.8 18.55 5.97 0.89 5.8

人工单价 小计 18.55 5.97 0.89 5.8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 15.77

清单项目综合单价 46.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

闸阀 DN32 个 1.01 15.61 15.77

其他材料费 - 5.98 -

材料费小计 - 21.76 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 53 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031003001004 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-5-6 螺纹阀门安装 公称直径50mm
以内

个 1 35.79 11.62 1.42 11.19 35.79 11.62 1.42 11.19

人工单价 小计 35.79 11.62 1.42 11.19

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 28.92

清单项目综合单价 88.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

闸阀 DN50 个 1.01 28.63 28.92

其他材料费 - 11.62 -

材料费小计 - 40.54 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 54 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006012 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 41.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-365 室内塑料排水管(粘接) 公称
外径50mm以内

10m 0.1 165.92 1.59 0.02 51.77 16.59 0.16 5.18

人工单价 小计 16.59 0.16 5.18

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 3.89

清单项目综合单价 25.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

UPVC塑料排水管 De50 m 1.012 2.31 2.34

室内塑料排水管粘接管件 De50 个 0.69 2.25 1.55

其他材料费 - 0.16 -

材料费小计 - 4.05 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 55 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006014 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 56.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-367 室内塑料排水管(粘接) 公称
外径110mm以内

10m 0.1 247.73 4.7 0.04 77.45 24.77 0.47 7.74

人工单价 小计 24.77 0.47 7.74

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 14.07

清单项目综合单价 47.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

UPVC塑料排水管 De110 m 0.95 8.21 7.8

室内塑料排水管粘接管件 De110 个 1.156 5.42 6.27

其他材料费 - 0.47 -

材料费小计 - 14.55 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 56 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006015 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 3.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-365 室内塑料排水管(粘接) 公称
外径50mm以内

10m 0.1 165.92 1.59 0.02 51.77 16.59 0.16 5.18

人工单价 小计 16.59 0.16 5.18

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 5.03

清单项目综合单价 26.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

室内塑料排水管粘接管件 De50 个 0.69 2.25 1.55

PVC-U内螺旋消音排水塑料管 De50 m 1.012 3.44 3.48

其他材料费 - 0.16 -

材料费小计 - 5.19 -
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工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 57 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031001006016 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 3.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-1-368 室内塑料排水管(粘接) 公称
外径160mm以内

10m 0.1 349.33 5.44 8.67 110.16 34.93 0.54 0.87 11.02

人工单价 小计 34.93 0.54 0.87 11.02

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 25.62

清单项目综合单价 72.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

PVC-U内螺旋消音排水塑料管 De160 m 0.95 20.59 19.56

室内塑料排水管粘接管件 De160 个 0.595 10.19 6.06

其他材料费 - 0.54 -

材料费小计 - 26.16 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-6-20 洗脸盆 台上式 冷热水 10组 0.1 690.14 19.05 215.78 69.01 1.91 21.58

人工单价 小计 69.01 1.91 21.58

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 131.13

清单项目综合单价 223.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

洗脸盆 个 1.01 48.29 48.77

洗脸盆排水附件 套 1.01 13.35 13.48

混合冷热水龙头 个 1.01 25.63 25.89

角型阀(带铜活) DN15 个 2.02 10.71 21.63

螺纹管件 DN15 个 2.02 0.87 1.76

金属软管 D15 根 2.02 9.7 19.59

其他材料费 - 1.9 -

材料费小计 - 133.04 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004003002 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-6-20 洗脸盆 台上式 冷热水 10组 0.1 690.14 19.05 215.78 69.01 1.91 21.58

人工单价 小计 69.01 1.91 21.58

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 168.04

清单项目综合单价 260.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

洗脸盆排水附件 套 1.01 13.35 13.48

混合冷热水龙头 个 1.01 25.63 25.89

角型阀(带铜活) DN15 个 2.02 10.71 21.63

螺纹管件 DN15 个 2.02 0.87 1.76

金属软管 D15 根 2.02 9.7 19.59

浴室柜 个 1.01 84.84 85.69

其他材料费 - 1.9 -

材料费小计 - 169.96 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004006001 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-6-36 蹲式大便器安装 脚踏开关 10套 0.1 645.11 160.19 201.69 64.51 16.02 20.17

人工单价 小计 64.51 16.02 20.17

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 151.95

清单项目综合单价 252.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

大便器脚踏阀 个 1.01 23.63 23.87

防污器 DN32 个 1.01 12.54 12.67

冲洗管 DN32 根 1.01 8.37 8.45

大便器存水弯 DN100 个 1.01 15.34 15.49

蹲式脚踏开关大便器 个 1.01 90.57 91.48

其他材料费 - 16.02 -

材料费小计 - 168 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004006002 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-6-39 坐式大便器安装 分体水箱 10套 0.1 778.87 73.36 243.52 77.89 7.34 24.35

人工单价 小计 77.89 7.34 24.35

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 244.32

清单项目综合单价 353.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

角型阀(带铜活) DN15 个 1.01 10.71 10.82

螺纹管件 DN15 个 1.01 0.87 0.88

金属软管 D15 根 1.01 9.7 9.8

分体式低水箱及水箱配件 套 1.01 57.34 57.91

座便器桶盖 套 1.01 10.39 10.49

坐式大便器 个 1.01 152.89 154.42

其他材料费 - 7.34 -

材料费小计 - 251.67 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004007001 项目名称 小便器 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-6-45 壁挂式小便器安装 感应开关
 埋入式

10套 0.1 430.52 30.93 134.6 43.05 3.09 13.46

人工单价 小计 43.05 3.09 13.46

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 350.99

清单项目综合单价 410.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

小便器排水附件 套 1.01 9.16 9.25

小便器冲水连接管 DN15 根 1.01 7.58 7.66

埋入式感应控制器 个 1.01 185.86 187.72

感应式小便器 个 1.01 144.91 146.36

其他材料费 - 3.09 -

材料费小计 - 354.1 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031004014001 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-6-90 地漏安装 公称直径50mm以内 10个 0.1 200.04 0.92 62.55 20 0.09 6.25

人工单价 小计 20 0.09 6.25

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 43.23

清单项目综合单价 69.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

地漏 DN50 个 1.01 42.8 43.23

其他材料费 - 0.09 -

材料费小计 - 43.33 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901001001 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 5.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-1-16 水喷淋钢管 管道安装(沟槽
连接) 公称直径65mm以内

10m 0.1 252.38 8.33 1.09 79.1 25.24 0.83 0.11 7.91

人工单价 小计 25.24 0.83 0.11 7.91

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 24.33

清单项目综合单价 58.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热浸镀锌钢管 DN65 m 1.015 22.87 23.21

沟槽直接头 DN65 套 0.1667 6.71 1.12

其他材料费 - 0.83 -

材料费小计 - 25.16 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901001002 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 25.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-1-18 水喷淋钢管 管道安装(沟槽
连接) 公称直径100mm以内

10m 0.1 299.22 9.17 1.46 93.6 29.92 0.92 0.15 9.36

人工单价 小计 29.92 0.92 0.15 9.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 39.46

清单项目综合单价 79.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热浸镀锌钢管 DN100 m 1.015 37.25 37.81

沟槽直接头 DN100 套 0.1667 9.9 1.65

其他材料费 - 0.92 -

材料费小计 - 40.37 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003004 项目名称 机械钻孔 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-174 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 
钻孔直径108mm以内

10个 0.1 338.88 13.28 141.64 33.89 1.33 14.16

人工单价 小计 33.89 1.33 14.16

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.33 -

材料费小计 - 1.33 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003005 项目名称 机械钻孔 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-174 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 
钻孔直径108mm以内

10个 0.1 338.88 13.28 141.64 33.89 1.33 14.16

人工单价 小计 33.89 1.33 14.16

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.33 -

材料费小计 - 1.33 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002003006 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-30 一般钢套管制作安装 介质管
道公称直径100mm以内

个 1 44.53 9.51 0.77 14.08 44.53 9.51 0.77 14.08

人工单价 小计 44.53 9.51 0.77 14.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 14.41

清单项目综合单价 83.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

焊接钢管 DN150 m 0.318 45.32 14.41

其他材料费 - 9.51 -

材料费小计 - 23.93 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 69 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031002001001 项目名称 管道支架 计量单位 kg 工程量 16.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-1 管道支架制作 单件重量5kg
以内

100kg 0.01 744.3 56.61 115.78 232.75 7.44 0.57 1.16 2.33

10-11-6 管道支架安装 单件重量5kg
以内 100kg 0.01 400.97 90.33 71.52 125.49 4.01 0.9 0.72 1.25

12-1-5 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.01 36.03 1.32 7.2 13.25 0.36 0.01 0.07 0.13

12-2-49 金属结构刷油 一般钢结构 
红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 23.94 0.05 3.6 9.11 0.24 0.04 0.09

12-2-50 金属结构刷油 一般钢结构 
红丹防锈漆 增一遍 100kg 0.01 23.03 0.4 3.6 8.7 0.23 0.04 0.09

12-2-58
金属结构刷油 一般钢结构 
调和漆 第一遍 100kg 0.01 23.03 0.13 8.29 0.23 0.09

12-2-59 金属结构刷油 一般钢结构 
调和漆 增一遍

100kg 0.01 23.03 0.12 8.29 0.23 0.09

人工单价 小计 12.74 1.48 2.03 4.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 2.87

清单项目综合单价 23.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

型钢 综合 kg 1.05 2.46 2.58

醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.0211 8.37 0.18

酚醛调和漆 各色 kg 0.015 7.54 0.11

其他材料费 - 1.51 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 70 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

材料费小计 - 4.39 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 71 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901010001 项目名称 室内消火栓 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-1-79
室内消火栓(明装) 自救卷盘
 公称直径 65mm以内 单栓 套 1 131.39 3.69 0.16 41 131.39 3.69 0.16 41

人工单价 小计 131.39 3.69 0.16 41

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 253.6

清单项目综合单价 429.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 (明装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓 套 1 253.6 253.6

其他材料费 - 3.69 -

材料费小计 - 257.28 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 72 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030901013001 项目名称 灭火器 计量单位 具 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

9-1-99 灭火器 手提式 具 1 1.08 0.04 0.41 1.08 0.04 0.41

人工单价 小计 1.08 0.04 0.41

普工87.1元/工日 未计价材料费 43.47

清单项目综合单价 45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

手提式灭火器 MF/ABC5 个 1 43.47 43.47

其他材料费 - 0.05 -

材料费小计 - 43.51 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 73 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031003003001 项目名称 法兰阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-5-42 法兰阀门安装 公称直径100
mm以内

个 1 79.48 16.52 1.51 24.85 79.48 16.52 1.51 24.85

人工单价 小计 79.48 16.52 1.51 24.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 101.44

清单项目综合单价 223.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

蝶阀 DN100 个 1 101.44 101.44

其他材料费 - 16.52 -

材料费小计 - 117.96 -



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 74 页  共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

4-20-HA1 脚手架搭拆费 100工
日

4.4291 156.55 283.07 72.48 693.37 1253.74 321.01

10-13-HA1 脚手架搭拆费 100工
日 0.5148 156.55 283.07 72.48 80.58 145.71 37.3

6-12-HA1 脚手架搭拆费
100工
日 0.024 156.55 283.07 72.48 3.76 6.79 1.74

9-7-HA1 脚手架搭拆费 100工
日

0.1498 156.55 283.07 72.48 23.46 42.41 10.86

12-14-HA1 刷油、防腐蚀工程 脚手架搭
拆费

100工
日 0.0014 219.17 396.3 101.46 0.3 0.54 0.13

人工单价 小计 801.47 1449.19 371.04

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2621.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

周转性材料费(占人工费) 元 1449.2144 1 1449.21

材料费小计 - 1449.21 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费率(
%)

金 额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

6852.11

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 6852.11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：博爱县公安局机关办公楼
修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程
标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：博爱县公安局机关办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数
计算费率

(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 8874.65 8874.65

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 8874.65 8874.65

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 227680.58 9 20491.25

合  计 29365.9



主要材料价格表

工程名称： 安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 17010131@1 热浸镀锌钢管 DN100 m 26.13625 37.25 973.58

2 17030103@1 镀锌钢管 SC150 m 17.8396 60.88 1086.07

3 17030103@2 镀锌钢管 SC80 m 26.7491 28.63 765.83

4 23030121@1 薄型单栓带消防软管卷盘
消火栓箱

(明装)自救卷盘 公称
直径65mm以内 单栓

套 8 253.6 2028.8

5 25000001@2 平板灯 600*600 套 93.93 41.06 3856.77

6 25000001@3 平板灯 300*600 套 41.41 47.1 1950.41

7 25000001@4 长条灯 300*1200 套 12.12 72.46 878.22

8 26410166@3 信息插座 个 115.14 12.87 1481.85

9 26410171@3 二、三孔组合单相插座 250V 16A 套 124.44 8.09 1006.72

10 28031431@1 绝缘电线 BV-4mm2 m 7591.782 2.1 15942.74

11 28031431@2 绝缘电线 BV-2.5mm2 m 3738.7148 1.35 5047.26

12 28031431@3 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 m 539.5856 2.78 1500.05

13 28031437@1 双绞线缆 CAT6-UTP m 10663.359 1.14 12156.23

14 29010106@1 电缆桥架 300*100 m 295.5361 55.19 16310.64

15 29060143@1 刚性阻燃管 PVC15 m 1052.0712 0.72 757.49

16 29060143@4 刚性阻燃管 PVC20 m 3642.8278 1.09 3970.68

17 30170106 埋入式感应控制器 个 4.04 185.86 750.87

18 55050101@1 弱电机柜 550*450*700 个 2 843.52 1687.04

19 补充主材001@2 配电箱 AK 台 9 543.43 4890.87

20 补充主材002 无线WIFI接入点 台 8 144.91 1159.28


	（3）第二轮报价表
	附：已报价工程量清单




